



                   

建设工程施工合同







 合同编号：                                       
 工程名称：重庆市璧山区东风林场璧城管护站附属设施建设项目
 建设单位：                                       
 施工单位：                                       









重庆市璧山区东风林场璧城管护站
附属设施建设项目施工合同

甲方：  重庆市璧山区东风林场                （以下简称甲方）
乙方：                                    （以下简称乙方）

  依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，结合本工程施工的相关特点，双方在协商一致的基础上，就甲方所发包的重庆市璧山区东风林场璧城管护站附属设施建设项目工程施工任务委托给乙方实施。经甲乙双方协商一致达成如下协议：
一、工程概况
（一）工程名称：重庆市璧山区东风林场璧城管护站附属设施建设项目
（二）工程地点：璧山区璧城街道芋荷社区二组水口处国有林范围内。
（三）施工工期：60日历天
二、工程主要建设内容
（一）工程范围：包括但不仅限于施工图设计说明所述内容，业主有权按照现场实际情况因地制宜做相应调整。
（二）工程主要建设内容：重庆市璧山区东风林场璧城管护站地坝硬化、道路铺设等。 （详见招标控价清单及施工图）
（三）设计图纸不明确的内容，由建设方、设计方、施工方共同协商处理。
三、施工有关要求及说明
1. 施工材料、工艺要求严格按照相关的技术规范和施工图设计说明要求执行。
2. 乙方在施工中，必须按甲方提供的施工图和说明施工，服从甲方施工管理人员的现场指挥和具体施工要求及工作安排，做好工程质量和施工安全工作，工程质量要符合现行《建筑涂饰工程施工及验收规程》等相关法律法规的规定。
3. 根据工程建设的实际情况，甲方有权对建设方案作局部调整；若要调整方案，必须以甲方盖章的图纸或说明为准。
4. 项目建设过程中，变更设计工程量需由乙方提出书面申请报告，经甲方书面同意以后才能施工。新增项单价定价需由乙方按照相关规定审核并经甲方确定后执行。
5. 乙方接到甲方或监理开工通知5日内应按甲方提供的璧山区东风林场璧城管护站附属设施建设设计图纸资料和全费用综合清单及璧山区东风林场璧城管护站附属设施建设项目零星项目随机抽选承包商公告的有关要求结合现场实际情况编制具有可行性的施工组织设计、安全措施方案等报送甲方或监理审批，并对现场作业和施工方法的完备性和可靠性负全部责任。
6. 甲方应及时安排人员对乙方完成的每个工序的工程量、质量进行现场验收，验收合格后方可进入下一道工序施工。如乙方未经验收或验收不合格，擅自进入下一道工序施工，造成的后果以及损失全部由乙方自负，且工期不顺延。
7. 质量标准达到国家有关质量验收规范要求，并达到合格标准。
四、合同签订及工程结算原则
1. 合同暂定总价37.251477万元。本工程采用2013工程量清单计价模式的单价合同方式，采取发包总价和全费用综合清单双控的方式并按相关规定对外发包，全费用综合清单外不再支付其它任何费用（具体工程内容见施工图设计说明），其中：安全文明施工费为0.423762万元定额包干费用，结算时不作调整。乙方完成设计图纸全部施工内容后，结算工程价款。
2. 增减工程结算
如在施工中出现有新增项目或工程量增减，施工单位须先提出增项或变更申请书面报告，经甲方书面同意以后才能进行该项目施工。
新增项单价计价原则：由业主按照相关规定审核确认执行。
[bookmark: _GoBack]3、 经甲方书面认可增减项项目在中标价内增减。增减项目价格的核算按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQQDGZ-2013）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《混凝土及砂浆配合比表、施工机械台班定额》（CQPSDE-2018）及其相关配套文件规定执行，增项价格核算后下浮5%再纳入结算。
4、具体结算采取总价控制和全费用综合清单单价方式结算，最终结算金额按中标单价和实际实施的合格工程量据实结算后总价下浮5%进行确定。除去经甲方核定的增项工程对应增加的工程款金额外，如果按本合同原定施工内容及约定结算原则计算出来的工程款总价超过37.251477万元的，仅按37.251477万元结算，且最终结算金额以行政审计金额为准。
五、履约保证金和农民工工资保证金
乙方在中选通知书发出之日起 5 个工作日内并在合同签订前向甲方交纳履约保证金（履约保证金为中选金额的10%），工程竣工验收合格后且在乙方无拖欠民工工资的情况下10个工作日内一次性退还（不计息）。
六、工程工期要求
本工程合同工期为60日历天，按甲方或监理的开工令告上明确的开工日期开始计算。
七、验收及资料
1. 乙方按设计完成所有建设任务，满足设计要求，达到国家现行有关施工质量验收规范及区城乡建委验收合格要求，乙方自检达到合格标准后，向甲方提出书面验收申请。
2. 经验收评定合格后乙方应在30日内提供完整的竣工资料及相关施工资料等，否则应按合同约定承担违约金。
3. 本工程缺陷责任期（质量保修期）为12个月，自甲方验收合格之日起算。
八、付款方式
1、本工程款支付方式：因本工程属“先建后补”工程，本工程不支付预付款，由乙方全额垫资修建， 全部工程完工并经甲方验收合格后，支付至已完合格工程量计价款的80%（但不得超过本合同暂定金额的80%）；工程经行政审计结算，出具审计报告后支付至审定金额的97%，预留3%为质保金，质保金待工程缺陷责任期满验收合格后一次性无息退还。工程结算金额最终以行政审计机关审定金额为准。
2、结算审计：工程竣工验收合格后一个月内由乙方编制结算，经甲方审核并报行政审计部门审计确认后为工程总结算价。
3、每次付款前，乙方应提供等额有效增值税发票，否则甲方有权拒绝付款。
九、农民工工资保障
自中标通知书发出之日起5个工作日内且在合同签订前乙方按规定在璧山办理设立农民工工资专户，缴纳农民工工资保证金，具体参照（璧建发〔2018〕86号）文件的相关要求办理。
十、安全责任
乙方在施工中，应加强对施工现场及施工人员的安全管理，加强对相关人员的安全培训，严格按照施工安全操作规程的规定进行施工，做好安全防护措施，施工过程中或施工现场如发生安全事故，所有责任及损失概由乙方承担。
十一、廉政责任
乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠财物；不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用；不得以任何理由邀请甲方及其工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。乙方及其工作人员不得为谋取私利向监理人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益，同时必须对监理单位和工程监理人员履行向甲方承诺的其他廉政义务。
十二、农民工工资支付
按照约定，乙方应及时支付农民工工资，不得拖欠。如存在乙方拖欠农民工工资的情况，甲方有权从乙方缴纳的农民工工资保证金中扣除相应金额代乙方向农民工支付，同时乙方应在甲方关于补足农民工工资保证金的通知送达后2日内补齐甲方扣付金额；如果乙方逾期未补足的，则甲方有权从乙方的履约保证金、应支付的工程款中扣出相应金额进行补足。如农民工工资保证金不足以扣付工资的，则甲方有权从乙方的履约保证金、应支付给乙方的工程款中扣除不足金额代乙方向农民工支付。
十三、违约责任
（一）甲方违约责任：甲方未按约定支付工程款，按相关法律法规明确违约责任。
（二）乙方违约责任：
1. 乙方不得将工程转包。如果转包，甲方有权立即解除本合同，并责令乙方立即退场，已实施的工程不支付工程款，交纳的履约保证金不予退还，乙方还需另外承担违约金3万元。
2. 未经甲方书面同意分包的，视为乙方违约，甲方有权立即解除本合同，并责令乙方立即退场，已实施的分包工程不支付工程款，交纳的履约保证金不予退还，乙方还需另外承担违约金3万元。
3. 乙方需按要求办理其装备及人员保险，由此产生的责任和费用由乙方承担 ; 乙方自行承担因未办理相应保险的一切责任及损失，对未按要求办理装备及人员保险的,则视为乙方违约。
4、乙方应在合同约定的工期内完成所有施工建设任务。逾期完工的，甲方按每天1000元收取乙方工期延误违约金（不可抗力原因且经甲方确认工期顺延的除外）；累计逾期超过60天以上的，甲方还有权随时解除本合同。
5. 施工期间如未经甲方同意，乙方在施工中无故停工连续满10天或累计停工满20天，且甲方书面通知乙方复工后5日内不复工的，按乙方根本违约处理，甲方有权解除本合同、将乙方清退出场，同时不退还乙方履约保证金，并对乙方已完成合格工程量按70%结算支付工程款，甲方将重新组织施工单位施工。
6. 乙方的工程质量或方量不符合验收标准的，乙方须自行整改，其费用由乙方承担，同时工期不顺延，乙方自验收不合格之日起至整改合格之日止按1000元/天的标准承担违约金；乙方超过甲方要求的整改期限5日仍未整改至合同约定标准的，甲方还有权解除合同，责令乙方限期撤场，只结算乙方已完成合格工程量同时乙方缴纳的履约保证金不予退还。
7. 乙方无正当理由未按开工报告写明的开工日期进场组织施工，以及未按合同约定的进度计划进行施工，造成工期延误的，甲方还将依据《重庆市建筑施工企业不良行为管理暂行办法》的规定按不良行为上报相关部门，纳入企业不良行为管理。
8.乙方未按时足额支付农民工工资的，应按照每次拖欠农民工工资总额的20%向甲方承担违约金。
9．乙方未按合同约定时间提供结算相关资料、完整的竣工资料或相关施工资料的，每项资料每逾期一日乙方承担违约金500元。
10.工程竣工验收合格或合同终止后，乙方应在7日内无条件撤场并清理干净施工现场，否则每逾期一日承担违约金500元；且视为乙方放弃遗留在施工现场的一切设施、设备、材料，甲方有权自行处置，处置费用及因此给乙方造成的损失由乙方承担。
11.乙方应遵守安全文明施工及环境保护的相关法律法规、地方政策规定，如因违反相关规定导致甲、乙方受到主管部门处罚的，视为乙方违约，乙方按照10000元/次的标准向甲方承担违约金。
12.乙方未经甲方同意更换管理人员的，按照5000元/人/次的标准承担违约金，同时甲方有权要求乙方改正；任一名管理人员乙方未按甲方要求改正的，甲方还有权解除合同、不退还履约保证金。
13.乙方应承担的违约金、赔偿款等款项，甲方有权从应支付给乙方的工程款或应退还的履约保证金中直接扣除。
14.除本合同已有约定的情形外，任一方因对方违约而依法解除合同的，违约方应向守约方承担违约金3万元。
十四、工程质量现场监管
为明确责权，确保工程质量，促进工程顺利实施，特对工程相关负责人员进行明确。乙方派驻现场人员必须为在璧山承包商库人员名册内。若特殊情况需更换管理人员，按照相关规定报送变更审批后方可更换。
甲方派驻的现场代表：
姓名：           　职务：现场代表
职权：按照甲方的要求，督促工程施工进度和质量。
乙方派驻的现场代表：
姓名：              职务：
姓名：            　职务：
其他管理人员:
姓名：            　职务： 
姓名：            　职务： 
姓名：            　职务： 
十五、合同争议解决
本合同的履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的依法向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。
十六、附则
（一）本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖各方公章后生效，合同履行完毕后终止。
（二）本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份，具有相同法律效力。
      
甲方：（盖章）                 乙方：（盖章） 

法定代表人：                  法定代表人：

委托代理人：                   委托代理人： 
住    所：                     住    所：
电    话：                     电    话：
开 户 银 行：                  开 户 银 行：
帐   号：                   帐   号：  
 
年   月   日            年   月   日









