建设工程施工合同
合同编号：                                        
工程名称：三合镇新场村便民服务中心附属设施建设项目
建设单位：      重庆市璧山区三合镇人民政府         
施工单位：                                         
三合镇新场村便民服务中心附属设施建设项目施工合同

甲方：   重庆市璧山区三合镇人民政府       （简称甲方）

乙方：                                   （简称乙方）

    依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合本工程施工的相关特点，双方在协商一致的基础上，就甲方所发包的三合镇新场村便民服务中心附属设施建设项目施工任务委托给乙方实施，达成如下协议：

一、工程概况

（一）工程名称：三合镇新场村便民服务中心附属设施建设项目

（二）工程地点：璧山区三合镇新场村

（三）工程期限：自业主方或监理方下达的开工令明确的开工日期起50日历天。交工验收合格的日期为竣工日期。

二、工程主要内容

本工程范围包括《三合镇新场村便民服务中心附属设施建设项目装饰及附属工程平面示意图》《关于三合镇新场村便民服务中心附属设施建设项目涉及工程量的说明》所包含的全部内容。（具体施工内容以财政审核的项目清单为准）。

对设计图纸及工程量说明不明确的内容由双方协商解决。
三、合同签订及工程结算原则

（一）本项目采取发包总价和清单单价控制的方式对外发包，发包总价控制在45.732552元以内，清单综合单价和其他以非综合单价表示的子项费用发包最高限价具体详见发布的《（对外发布的招标控制价）三合镇新场村便民服务中心附属设施建设项目》相关表格。

（二）最终结算金额按清单计价原则（清单计价原则为有综合单价的以中标单价和实施的合格工程量据实计算，相应非综合单价表示的子项费用按中标费率进行计算，规费、税金和安全文明施工费按相关规定进行计算）计算后并总价下浮5%进行确定。工程最终结算以审计结果为准。

（三）为保证工程质量和保证民工权益，本工程确定工程履约保证金3.5万元，民工工资保证金为2万元，工程竣工验收合格后且无拖欠民工工资情况20个工作日内无息一次退还。

四、甲乙双方的责任

（一）甲方责任

1、负责审定项目工程的实施方案，并按照审定的规划和设计组织乙方实施，及时落实工程的确认。

2、负责项目工程的管理和监督，督促乙方按时、按质、按量、按设计完成工程任务。      

3、负责与设计方协调，对施工中确需变更的设计和增加工程量等下达通知书或签订书面协议。

4、负责组织项目工程的现场验收。

5、确保施工期间的用水和用电等，为顺利实施项目工程创造良好条件。

6、负责对乙方采购的施工材料、设备进行质量监督。

7、负责协调处理好工程实施中所涉及的乙方与周边群众等各方之间的矛盾和纠纷，确保项目工程的顺利实施。

8、工程建设项目涉及归甲方所有的旧条石，旧砖及杂石块，无偿提供给乙方，由乙方负责拆除清理使用。

（二）乙方责任

1、按照甲方提供的方案、图纸以及本合同约定的要求进行施工，并按时、按质、按量、按设计完成项目工程建设任务。

2、负责自行采购设计所要求的施工材料、设备，并负责相关材料、设备的搬运工作。

3、接受甲方现场代表（负责人）的管理。否则，甲方有权单方终止合同（此种情况甲方不属违约），由此而导致的后果，概由乙方承担。

4、负责自行解决施工中人员的生活和施工的各种机械设备以及必须租用的场地、房屋等其他相关问题。

5、负责处理好施工队伍内部及外部的各种矛盾和纠纷。

6、不得向他人转让项目工程，也不得将项目工程肢解后向他人转让，否则，视乙方违约。

7、施工期间，其合同单价不受市场涨跌因素影响。

8、承担施工中因乙方原因导致的经济责任和其他责任。

9、加强施工安全管理，购买施工保险，杜绝安全事故的发生。因乙方原因导致的一切安全事故，概由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

10、施工场地清洁卫生要求按照《建设工程施工现场管理规定》、《重庆市建筑工地文明施工标准》及有关规定执行。

11、负责与施工中所涉及的市政、交通、供电、环保等相关单位的联系协调工作，其费用已包含在合同价中。

12、负责及时支付民工工资，不得有拖欠现象，否则由此引起的后果由乙方自负。

13、负责向甲方编制提供项目工程竣工结算报告，并提供区审计局竣工决算审计所需的相关资料。

14、工程完工后负责清扫施工现场。

五、工程结算、变更及工程量增加

本工程采取发包总价和清单单价双控制方式，按清单计价原则计算后并总价下浮5%进行确定，工程最终结算金额以审计结果为准。

（一）结算总价=工程量清单结算金额+增减或变更工程结算金额。

（二）增减工程结算：

1、中标的全费用清单中有相同的工程子项目，则执行该全费用综合单价。

2、中标的全费用清单中有类似的工程子项目，则参照该类似工程子项目全费用综合单价。

3、中标的全费用清单中无相同或类似的工程子项目，按以下方式结算：

    ①参照定额：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、2018年《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》、2018年《重庆市房屋修缮工程计价定额》、2018年《重庆市仿古建筑工程计价定额》、2018年《重庆市园林绿化工程计价定额》和2018年《重庆市建设工程费用定额》及相关配套文件。 

    ②材料及人工价格：增减工程材料价格按照开工当月《重庆工程造价信息》发布的璧山地区材料价格执行，材料价格缺项的由业主、施工单位共同认定，增减工程人工价格按照开工当月《重庆工程造价信息》发布的璧山地区价格执行。

    （三）增减或变更工程按程序报批。
六、 工期延误

对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

1、工程量变化和设计变更。

2、不可抗力的外界因素。

3、甲方同意工期顺延的其他情况。

4、因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延。

七、质量标准

工程质量检测均按相关规范及文件要求实施，涉及的所有费用均由承包方负责，并包含在比选报价中。

八、 工程验收和保修

（一）双方约定在整个工程全部完工后一次性对工程质量进行验收，并填写工程验收单。

　　（二）工程竣工前两天，承包方应通知发包方组织人员进行综合验收，填写工程验收单。

（三）工程竣工综合验收合格后，20个工作日之内无息退还履约保证金。

（四）本工程缺陷责任期（质量保修期）为12个月。

九、工程款支付方式

　　甲乙双方约定按以下方式支付工程款：

（一）本工程无预付款，工程完工经相关单位验收且区级补助资金到位后支付已完工合格总工程量价款的97%；余下3%作为质量保证金，质保期1年。

（二）全部工程款的支付方式均采用银行转账，不支付现金。

（三）工程款支付时，乙方必须出据在璧山征税机关开据的发票（税费包含在内）。

十、违约责任

（一）甲方违约责任：甲方未按约定支付工程款，按相关法律法规明确违约责任。

（二）乙方违约责任：

1、乙方不得将工程转包。如果转包，甲方有权立即终止合同，并责令乙方立即退场，已实施的工程不支付工程款，交纳的履约保证金不予退还。

2、未经甲方书面同意的分包，视为乙方违约，甲方有权利立即终止其分包合同，已实施的分包工程不支付工程款，交纳的履约保证金不予退还。

3、乙方应按要求办理其装备及人员保险，由此产生的责任和费用由乙方承担;对未按要求办理装备及人员保险的,则视为乙方违约。

4、因乙方原因不能按合同约定工期竣工，每延误一日，须支付甲方5000元/天的违约金。乙方超过合同约定工期7日仍未完工，甲方有权解除合同，责令乙方限期撤场，缴纳的履约保证金不予退还。

5、施工期间。乙方未经甲方书面同意，擅自连续停工5日以上或累计停工10日以上，甲方有权解除合同，责令乙方期限撤场，缴纳的履约保证金不予退还。

6、乙方的工程质量及方量不符合验收标准，乙方须自行整改，其费用由乙方承担，同时工期不顺延；乙方超过约定的期限5日仍未整改至合同约定标准的，甲方有权解除合同，责令乙方限期撤场，缴纳的履约保证金不予退还。

十一、争议解决

本合同的履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的依法向人民法院起诉。

十二、工程质量现场监管

为明确责权，确保工程质量，促进工程顺利实施，特对工程相关负责人员进行明确。

甲方派驻的现场代表

姓名：        　电话：
职权：按照甲方的要求，督促工程施工进度和质量。

乙方派驻的现场代表

姓名：          电话：
十三、附则

　　（一）本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。

（二） 本合同一式七份，发包方五份，承包方执两份。

甲方：（盖章）                 乙方：（盖章） 

法定代表人：                   法定代表人：

委托代理人：                   委托代理人：

2022年   月   日             2022年   月   日



