
璧山区5座老旧公厕改造工程施工合同

建设单位(甲方)：重庆市璧山区环境卫生管理所

施工单位(乙方)：
依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方共同达成并订立如下施工承包合同。
工程概况

工程名称：璧山区5座老旧公厕改造工程

工程地点：1、绿岛新城F组公厕；2、北门社区公厕；3、璧泉中学公厕；4、金科公园城1号；5、金科公园城2号。
资金来源：区财政资金

二、承包范围及内容

（一）5座老旧公厕改造的主要内容包括土石方工程、建筑工程，防水工程，地面、墙面、天棚拆除及恢复，卫生间隔断拆除及恢复，门窗拆除及恢复，电气配管穿线敷设，卫生洁具安装，给排水、空调安装及成品生化池安装等工程内容。详见施工设计图及招标控制价清单的全部内容。

（二）本工程不明确的内容按以下原则处理：

1、挖基坑土石方比例按8：2计算。

2、余方弃置距离按5km计算。

三、合同有效期
开工日期：以发包人下达开工令之日起。

竣工日期：以发包人下达开工令之日起60个日历日。
工期总日历天数60天（不可抗力因素除外），以发包人的具体要求为准。

四、质量标准                                                                 

达到国家有关质量验收规范要求，并达到合格标准。

五、合同价款

工程合同价款：49.75217万元 （大写：肆拾玖万柒仟伍佰贰拾壹元柒角，其中含安全文明施工费：1.425785万元）。详见工程量清单、控制价。

六、工程履约金

本工程履约保证金为2.5万元（人民币大写：贰万伍仟元整 ）。
七、付款方式

全部工程完工并经区级有关部门验收合格后，支付至已完合格工程量计价款的80%（但不得超过合同金额的80%）；工程经审计结算，出具审计报告后支付至审定金额的97%，预留3%为质量保证金，保证金待质量保修期满验收合格后一次性无息退还。

注：质量保修期（即质量缺陷责任期）为1年，自工程竣工验收通过之日起算，在保修期内出现的因乙方原因造成的任何质量问题，概由乙方负责。

八、竣工结算

结算采取总价控制和中标单价结算方式结算，最终结算金额按中标单价和实际实施的合格工程量据实结算后总价下浮3%进行确定。结算原则如下：
1、结算总价=（分部分项工程费用+措施项目费+其他项目费+增、减、变更项目费用+规费+税金）×（1-3%）。

各部分的结算原则如下：

（1）分部分项工程费用=已完合格工程量×清单单价（对外发布招标控制价）
 （2）措施项目费：

(施工组织措施费

本工程除安全文明施工费外，其余施工组织措施费不因工程变更引起改变而调整,增加工程量其增加部分施工组织措施费不予结算。

安全文明施工费用按“渝建发〔2014〕25号”和“渝建发〔2016〕35号”文的规定按实结算（不合格则不计取）。

(施工技术措施费

以“项”为计量单位的项目，包干结算，不因工程变更、工程量增减等原因改变。

其余项目，按综合单价包干（该部分单价不因工程变更、工程量增减等原因调整）。工程结算时，按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）计量规则计算并审核合格工程量。

（3）增、减、变更项目费用：

①在中选工程量清单中有相同子目的采用该子目单价。

②在中选工程量清单中有类似子目的可以参照类似子目的单价。

③在中选工程量清单中无相同或类似子目的单价的：

A. 参照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、2018年《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》、2018年《重庆市通用安装工程计价定额》、2018年《重庆市市政工程计价定额》、2018年《重庆市构筑物工程计价定额》、2018年《重庆市建设工程费用定额》、《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）及相关配套文件。

B.材料及人工价格：增减工程材料价格按照施工当月《重庆工程造价信息》发布的璧山地区材料价格执行，材料价格缺项的由业主单位、施工单位、监理单位共同认定，并接受有关部门的监督；增减工程人工价格按照重庆2018年定额基价执行。

④增减工程按璧发改[2022] 265号文件规定报批审核同意后实施，由业主单位、施工单位、监理单位现场签证，并接受有关部门的监督。

（4）规费：按参选费率结算，若中选人的参选报价中规费费率高于规定费率，则以规定费率结算。

（5）税金：按参选费率结算，若中选人的参选报价中税金费率高于规定费率，则以规定费率结算。

（6）暂估价的结算，由比选人、施工单位共同认质认价，据实结算。

2、工程最终结算以区财局委托的工程造价咨询单位的审计结果为准。

九、安全施工

承包人应按现行相关标准和规定做好施工现场安全管理，并对工程施工和施工现场的安全承担全部责任。

承包人派驻工程项目经理         ，负责工程项目的管理。
十、违约责任

承包人如不能按约定工期竣工，每延期1天，承包人向发包人支付违约金2000元。工期违约金在竣工结算价款中直接扣除。

十一、其他约定事项

1、本合同一式肆份，发包人执叁份，承包人执壹份，经发承包双方法定代表人或委托代理人签字，加盖公章或合同专用章后生效。

2、发包人的权利及义务：①负责协调处理施工现场出现的具体问题。②负责现场收方及签字确认。③解决施工用水用电、材料堆放。

3、承包人的权利及义务：①服从发包人总体安排和指挥，接受发包人的监督管理。严格按照发包人确定的做法进行施工，未经发包人同意不得擅自更改做法。②及时完善收方并签字。

4、其它未尽事宜双方另行协商。

 十二、附件

5座老旧公厕改造主要材料品牌表
  建设单位：重庆市璧山区环境卫生管理所   施工单位： 

地址：璧山区璧泉街道永嘉大道116号         地址：

电  话: 023- 41422397                          电话:  
传  真: 023- 41422397                      开户银行：  
法定代表人 
或授权代表人：                                帐号：                       

法定代表人 
或授权代表人：

签约地点：重庆市璧山区环境卫生管理所    签约时间：2023年  月  日   

	附件

璧山区标准化公厕及垃圾收集站建设项目-图集09主要材料品牌表

	序号
	名称
	推荐品牌
	备注

	1
	环保无味型防水乳胶漆
	多乐士、三棵树、立邦
	符合设计及国标要求

	2
	格栅铝方通
	西铝、德宝龙、迪雅伦
	符合设计及国标要求

	3
	环保无味型天棚漆
	多乐士、三棵树、立邦
	符合设计及国标要求

	4
	300*600墙砖
	罗马、简一、斯米克
	符合设计及国标要求

	5
	600*600 防滑地砖
	罗马、简一、斯米克
	符合设计及国标要求

	6
	300*300 防滑地砖
	罗马、简一、斯米克
	符合设计及国标要求

	7
	电线
	渝丰、鸽牌、正泰
	符合设计及国标要求

	8
	给水管
	顾地、金牛、日丰
	符合设计及国标要求

	9
	排水管
	顾地、金牛、日丰
	符合设计及国标要求

	10
	配管
	顾地、金牛、日丰
	符合设计及国标要求

	11
	壁灯、吸顶灯、双（单）筒格栅灯、换气扇
	雷士、欧普、飞利浦
	符合设计及国标要求

	12
	蹲便器
	 惠达( HD5)、TOTO(CW8RB SW570)、美标(8006)
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	13
	带按钮蹲便区感应器
	惠达(HD3221AC交流电)、

美标(8613交流电)、

TOTO(DCE603UE 交流电)
	

	14
	厕所坐便位
	惠达(HDC6305A连体式)、TOTO(CW854SBVD)、美标(1858)
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	15
	洗手盆（公共区域）
	 惠达(HDL505)、TOTO(LW366B)、
科勒(26407T-0)
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	16
	台下盆（第三卫生间儿童盆）
	惠达(HDLU303)、美标(0488)、

科勒(2215)
	

	17
	交/直流两用感应水龙头
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固远(GY6276AB入墙式)、美标(8508)、TOTO((DLE105AN)
	

	18
	立式小便器
	惠达(HDU960落地一体交流电)、TOTO(USWN870RBE)、

美标(6606交流电)
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	19
	洗涤盆：不锈钢洗涤盆（带冷热水龙头）
	九牧、日丰、箭牌
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	20
	储水式80升电热水器

（供淋浴、循环供洗手盆）
	海尔、美的、长虹
	符合设计及国标要求

	21
	开关及插座

（部分防水型据现场）
	雷士、公牛、德力西
	符合设计及国标要求

	22
	防臭地漏地漏
	潜水艇、箭牌、万康
	符合设计及国标要求

	23
	3匹（1.5匹）空调
	美的、格力、三菱
	符合设计及国标要求
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