大兴水库一级支流生态缓冲带建设
施

工

合

同
（合同编号：DXZcx20  -0 ）

建设单位：                                 
承包单位：                                

合 同 书

发包方：                               （以下称甲方）

承包方：                                （以下称乙方）                       

大兴水库一级支流生态缓冲带建设项目，于20xx年x月xx日经过甲方随机抽选，最终确定乙方为该工程的施工单位。根据《民法典》及有关法律、法规规定，并本着平等互利、友好协商原则，为确保工程进度和工程质量，进一步明确双方在施工过程中的权利、义务、以及经济责任，经双方协商同意签订本《合同》。

一、工程名称：大兴水库一级支流生态缓冲带建设项目
二、工程地点： 大兴镇
三、施工范围及内容：

建设生态湿地2450m2、砾间接触氧化脱氮河床820m2、清理周边垃圾和倒伏物(具体以项目施工设计及挂网工程量清单，清单中不明确的地方以甲方现场确定为准)。
四、质量要求：

    1.技术规范及图纸：承包人应按照发包人提供的本工程施工图设计文件，国家颁布的相关技术标准、规范及规程的要求组织施工。
2.验收标准及质量等级：以国家、行业和地方现行标准、规范、规程和本项目施工设计图的工程质量要求，工程质量达到合格标准。
3.本工程从工程竣工验收合格之日算起保修期为12个月。
4.为了保证工程质量和工程工期，在本合同签订前，乙方必须向甲方缴纳履约保证金（同属农民工工资保证金）46000元整（￥46000元），且须缴纳到甲方指定的财务部门。待工程竣工并经相关部门验收达到合格后，由甲方一次性不计利息退还同数额的履约保证金。
五、发包方式 ：

（一）本项目采取发包总价和清单单价双控的方式对外发包，发包总价控制在460801.39元以内。清单综合单价和其他以非综合单价表示的子项费用发包最高限价具体详见《大兴水库一级支流生态缓冲带建设项目单价审核表》相关表格，最终结算金额按清单计价原则（清单计价原则为有综合单价的以中标单价和实施的合格工程量据实计算，相应非综合单价表示的子项费用按中标费率进行计算，规费、税金和安全文明施工费按相关规定进行计算,注：预算审核单价即中标单价）计算后下浮5%进行确定，但不得超过460801.39元。
（二）本工程所有建筑材料、人工等不受市价格上涨或下降因素的影响。

（三）在甲方未要求乙方另行增减工程内容的情况下，不得擅自增减工程量。在施工过程中，确需增加本《施工合同》范围以外的工程量，必须报请甲方并进行现场踏勘，且以甲方的书面同意材料为准进行增减，否则甲方将不予结算。

六、工程结算：

1、合同清单内工程按乙方已完工程且验收合格的工程量×清单单价（预算审核单价）×0.95=合同清单内工程结算金额
    2、增减工程量结算：指不属比选范围内的工程内容，且又经甲方同意增减的工程量，则按以下办法进行结算：

   （1）参照定额：2018年《重庆市建筑工程计价定额》、《重庆市安装工程计价定额》、《重庆市装饰工程计价定额》、《重庆市房屋修缮工程计价定额》和《重庆市建设工程费用定额》及相关配套文件。
  （2）材料及人工价格：增减工程材料价格按照开工当月《重庆工程造价信息》发布的璧山地区材料价格执行，材料价格缺项的由业主、施工单位共同认定，增减工程人工价格按照开工当月《重庆工程造价信息》发布的璧山地区价格执行。

 a、增减工程总价结算下浮比例为：（最高限价-中选价）÷最高限价+璧山区财政局审核报璧山区政府审定后的下浮比例。

   b、增减工程由业主、施工单位现场签证后按程序报批。

（3）工程结算价=（1）+（2）

工程最终结算以审计结果为准。

七、工程期限

（一）工期为40天，开工时间以甲方下达的开工令为准。

（二）如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延。

1、按施工准备要求，甲方不能提供施工场地，障碍物不能及时清除影响进场施工。

2、系甲方因素而影响施工进度的。

3、 在施工中因连续停电、停水8小时及以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时及以上），影响正常施工的。

4、人力不可抗拒的因素而导致延误工期的。

八、工程款支付及方式

1、工程竣工验收合格且承包人向发包人提供审计所需的竣工结算书等所有审计资料后，根据支付至验收合格工程量金额的80%，但不得超过合同金额的80%，工程通过审计后，支付至审定金额的95%，预留审定金额的5%为质量保证金，待质保期满且发包人出具质保期满验收合格通知书后清算。

2、该工程完工并经验收合格后，一次性退还履约保证金（不计息）

3、工程款未支付时，乙方必须确保人工费的兑现，不得以支付人工费为由故意停工待料或引发群体性上访等，造成后果一律由乙方承担，农民工工资保证金不予退还,支付工程款时，乙方必须提供真实有效的农民工工资支付花名册。

4、工程款（含履约保证金）支付方式：采取银行转账方式，直接将工程款划转到乙方基本账户。支付工程款时，乙方必须提供税务机关开具的正规建安发票。

九、甲、乙双方的权利和义务

（一）甲方权利和义务：

1、负责向乙方提供施工现场用水用电，费用由甲方负责。

2、 合同签订后3个工作日内组织甲、乙双方和设计单位进行的现场技术交底会。

3、为了确保工程进度和工程质量，根据本工程施工所需,甲方指派     同志为本工程项目管理负责人，指派      同志为本工程项目现场施工负责人，主要负责乙方在施工过程中的质量监督和协调工作。

（二）乙方的权利和义务

1、负责施工队伍和材料组织、施工机械设备的进场等工作。

2、编制施工组织设计和施工方案，施工总进度计划，材料设备、成品、半成品等进场计划，并报送发包方备案。

    3、为了严格按照本工程项目比选文件执行，确保该项工程得以顺利推进,工程质量得到全面保障，整体工程能按时、按质、按量完成任务，乙方指派      同志为该工程现场项目负责人，指派      同志为该工程现场技术负责人，指派      同志为该工程专职安全员。
4、乙方必须接受甲方现场施工负责人的管理，接受义务监督员的质量监督。

5、乙方应自行负责解决施工中各种机械、工具、人员的生活以及必须租用的场地、房屋等其他相关问题，且承担因此而产生的全部费用。

6、乙方应负责处理好施工队伍内部及外部的各种矛盾和纠纷，并承担其相应的费用。

7、加强施工安全管理，杜绝安全事故的发生，施工现场人员必须佩戴配齐安全防范用具，设立好安全警示标志，同时要求乙方自觉为现场作业人员办理和参投工伤保险。若发生的一切安全事故，概由乙方承担全部责任和费用。

   十、工程验收：

（一）工程竣工验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑装修、安装工程质量检验评定标准》、和国务院有关部门制订的竣工验收标准和施工技术文件、技术交底会会议记录为依据。

（二）工程施工中的隐蔽工程必须具有隐蔽验收签证等记录。

（三）工程竣工验收后，在规定的保修期内，凡因施工工艺造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。

十一、违约责任：

   （一）乙方的责任。

1、不接受甲方现场负责人的管理和监督，则视为乙方违约，甲方有权单方终止合同，由此而产生的后果概由乙方承担。

2、不得向他人转让该工程项目，更不得将工程项目肢解后向他人转让。否则，视为乙方违约，甲方有权单方终止合同。

3、因无正当理由延误工期，或因整改、返工造成逾期交付的，甲方将按本工程总造价额的5‰/日收取逾期违约金。

  （二）甲方的责任。

1、未能按照《合同》的约定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。

2、施工中，由因甲方造成的停工、缓建或由因设计变更造成的返工，在采取补救措施减少损失的同时，还应承担乙方返工中所带来的损失。
十二、纠纷解决办法

任何一方违背合同规定，双方协商不成，按以下第（一）、（二）项方式解决：

（一）向经济合同仲裁机关申请仲裁。

（二）向人民法院起诉。　　　

十三、附则

（一）本合同一式六份。甲方四份，乙方两份，具有同等的法律效力。

（二）本合同自双方代表签字，加盖双方公章即生效；工程竣工验收达到合格要求，结清工程款后终止。

（三）本合同签订后，甲、乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

甲      方： 重庆市璧山区大兴镇人民政府（盖章）：               

法定代表人：                           （签字）                 

委托代理人：                            （签字）
开户银行：                               

账    号：                                

联系电话： 02341550021             

乙     方：                                  （盖章）：　　　　　　

法定代表人：                                （签字）

委托代理人：                                （签字）                 

开户银行：                                  

账    号：                                  

    联系电话：                                                     

二〇二  年  月   日
