璧山区2024年山坪塘整治维修工程
(甘家湾、钻山沟段)施工合同
甲方：重庆市璧山区八塘镇人民政府
乙方：
为保证璧山区2024年山坪塘整治维修工程(甘家湾、钻山沟段)按时、保质保量完成，甲、乙双方在平等、诚实信用、协商一致的基础上，根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲、乙双方就璧山区2024年山坪塘整治维修工程(甘家湾、钻山沟段)，达成如下协议：
1、 项目名称：璧山区2024年山坪塘整治维修工程(甘家湾、钻山沟段)。
二、项目建设内容及规模、资金：详见附件璧山区2024年山坪塘整治维修工程(甘家湾、钻山沟段)发包清单表。
三、甲乙双方的责任
1、 甲方负责审定项目的实施方案，并按照审定的规划和
设计组织放好施工线，负责提供施工过程中的用水、用电及土地调整等。
2、 甲方负责项目的管理和技术指导，督促乙方按时、按
质、按量完成项目建设任务。
3、 甲方负责对施工中确需变更的规划、设计和建设标准
等下达变更通知书，负责组织相关部门对项目的质量监督和检查验收。
4、 乙方按照甲方审定的规划设计和本协议约定的要求
进行施工，并按时完成工程建设。
5、 乙方负责处理好施工过程中的各种矛盾和纠纷，承担
施工过程中因乙方原因导致的经济责任和其他责任。
6、 乙方加强施工安全管理，杜绝安全事故的发生，否则
发生的一切安全事故概由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。
7、对估算价在10万元(含)-50万元(不含)的施工类零星项目未按当期政府投资项目计价原则编制的清单，结算审核时有权对清单单价予以以修正并以修正金额为准。工程竣工结算金额由发包人确定后送璧山区审计局审计、璧山区财政局审核。对纳入璧山区审计局审计计划的基本建设项目，竣工结算金额以璧山区审计局审计结算结果为准；对未纳入璧山区审计局审计计划的基本建设项目，竣工结算金额以璧山区财政局审核结算结果为准。
四、工程建设工期要求：整个工期要求在2024年11月30日前全面完工。
五、工程款及拨付方式
该工程实行总价控制，单价据实结算，最终结算价款=已完成的合格工程量×中标的全费用清单清单单价×0.95。工程总价为179631.72元（壹拾柒万玖仟陆佰叁拾壹元柒角贰分）。付款方式：经甲方及上级相关部门验收合格后，按照报账制进行划拨工程款。在划拨工程款时留工程总价的3％作质保金，待工程运行一年后无任何质量问题再划拨质保金。
六、本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
七、其他事项
本协议一式四份，甲乙双方各一份，八塘镇农业服务中心一份，八塘镇党政办一份。本协议经甲乙双方代表签字后生效，合同执行完毕自动失效。
甲方：重庆市璧山区八塘镇人民政府
甲方代表：
经办人：
[bookmark: _GoBack]乙方：
乙方代表：
2024年  月  日
	璧山区2024年山坪塘整治维修工程(甘家湾、钻山沟段)发包清单表

	项目名称：璧山区八塘镇2024年山坪塘整治工程(甘家湾、钻山沟段)
	
	
	审核单位：重庆市璧山区八塘镇人民政府

	序号
	单项名称
	单位
	审定

	
	
	
	工程量
	综合单价
	合计（元）

	
	建筑工程
	
	
	
	170146.07 

	一
	甘家湾山坪塘
	
	
	
	98099.98 

	（一）
	上游坝坡
	
	
	
	55184.64 

	1
	清淤
	m³
	224
	126.92
	28430.08 

	2
	粘土防渗铺盖
	m³
	224
	119.44
	26754.56 

	（二）
	下游坝坡
	
	
	
	4935.89 

	1
	土方开挖
	m³
	12.66
	16.31
	206.48 

	2
	石方开挖
	m³
	1.43
	96.68
	138.25 

	3
	土石夯实回填
	m³
	7.25
	34.96
	253.46 

	4
	干砌条石镇脚
	m³
	12.15
	322.72
	3921.05 

	5
	条石表面标打
	m²
	16
	26.04
	416.64 

	（三）
	坝顶
	
	
	
	6844.56 

	1
	拆除砼路面
	m²
	5.08
	261.09
	1326.34 

	2
	拆除浆砌条石框格
	m³
	1.29
	69.32
	89.42 

	3
	大坝夯实回填黏土
	m³
	4.26
	71.66
	305.27 

	4
	浆砌条石框格
	m³
	1.29
	450.27
	580.85 

	5
	碎石垫层 100mm
	m³
	5.08
	205.44
	1043.64 

	6
	C20混凝土路面
	m²
	50.77
	61.63
	3128.96 

	7
	M10水泥砂浆开槽勾缝
	m²
	8.1
	19.65
	159.17 

	8
	条石表面标打
	m²
	8.1
	26.04
	210.92 

	（四）
	放水设施
	
	
	
	7238.23 

	1
	土方开挖
	m³
	5.1
	16.31
	83.18 

	2
	夯实回填黏土
	m³
	5.1
	34.96
	178.30 

	3
	C20W4包封混凝土
	m³
	9.02
	612.49
	5524.66 

	4
	钢筋制安
	t
	0.04
	6779.4
	271.18 

	5
	条石表面标打
	m²
	45.35
	26.04
	1180.91 

	（五）
	溢洪道
	
	
	
	23896.67 

	1
	钢筋砼预制板拆除
	m²
	12.48
	4.69
	58.53 

	2
	拆除混凝土底板
	m³
	0.96
	255.87
	245.64 

	3
	拆除浆砌条石
	m³
	46.62
	69.32
	3231.70 

	4
	土方开挖
	m³
	10.36
	16.31
	168.97 

	5
	土方夯实回填
	m³
	2.28
	34.96
	79.71 

	6
	旧条石翻安（M7.5浆砌条石）
	m³
	23.95
	217.44
	5207.69 

	7
	M7.5浆砌条石
	m³
	22
	444.55
	9780.10 

	8
	C20砼底板
	m³
	3.45
	570.32
	1967.60 

	9
	C25预制钢筋砼板
	m³
	1.79
	932.44
	1669.07 

	10
	M10水泥砂浆开槽勾缝
	
	32.56
	19.65
	639.80 

	11
	条石表面标打
	
	32.56
	26.04
	847.86 

	二
	钻山沟山坪塘
	
	
	
	72046.09 

	（一）
	上游坝坡
	
	
	
	34503.56 

	1
	土方开挖
	m³
	31.26
	16.31
	509.85 

	2
	石方开挖
	m³
	3.08
	96.68
	297.77 

	3
	黏土夯实回填
	m³
	25.16
	34.96
	879.59 

	4
	C20W4混凝土防渗墙
	m³
	36.28
	612.49
	22221.14 

	5
	钢筋制安
	t
	0.65
	6779.40 
	4406.61 

	6
	φ18螺纹锚筋
	根
	37
	36.64
	1355.68 

	7
	651型橡胶止水带
	m
	20.4
	93.56
	1908.62 

	8
	条石表面标打
	m²
	112.3
	26.04
	2924.29 

	（二）
	坝顶
	
	
	
	15236.44 

	1
	拆除砼路面
	m²
	11.62
	261.09
	3033.87 

	2
	拆除浆砌条石框格
	m³
	3.09
	69.32
	214.20 

	3
	浆砌条石框格
	m³
	3.09
	450.27
	1391.33 

	4
	碎石垫层 100mm
	m³
	11.66
	205.44
	2395.43 

	5
	C20混凝土路面
	m²
	116.62
	61.63
	7187.29 

	6
	M10水泥砂浆开槽勾缝
	m²
	22.2
	19.65
	436.23 

	7
	条石表面标打
	m²
	22.2
	26.04
	578.09 

	（三）
	放水设施
	
	
	
	12640.36 

	1
	拆除浆砌条石
	m³
	13.96
	69.32
	967.71 

	2
	拆除干砌条石
	m³
	1
	20.17
	20.17 

	3
	土方开挖
	m³
	30.25
	16.31
	493.38 

	4
	夯实回填黏土
	m³
	29.33
	34.96
	1025.38 

	5
	M7.5浆砌条石
	m³
	12.66
	444.55
	5628.00 

	6
	干砌条石恢复
	m³
	1
	322.72
	322.72 

	7
	1.0MpaΦ160PE100放水管
	m
	11.5
	106.52
	1224.98 

	8
	截流环
	套
	1
	360.00
	360.00 

	9
	拦污栅（含安装）
	套
	1
	230.00
	230.00 

	10
	闸阀井
	个
	1
	780.00
	780.00 

	11
	软密封暗杆闸阀Z45X-16 DN150（含安装）
	个
	1
	1588.03
	1588.03 

	（四）
	溢洪道
	
	
	
	9665.73 

	1
	钢筋砼预制板拆除
	m²
	8.82
	4.69
	41.37 

	2
	拆除混凝土底板
	m³
	1.73
	261.09
	451.69 

	3
	拆除浆砌条石
	m³
	18.98
	69.32
	1315.69 

	4
	旧条石翻安（M7.5浆砌条石）
	m³
	18.01
	217.44
	3916.09 

	5
	M7.5浆砌条石
	m³
	1.29
	444.55
	573.47 

	6
	C20砼底板
	m³
	1.76
	570.32
	1003.76 

	7
	C25预制钢筋砼板
	m³
	1.06
	932.44
	988.39 

	8
	M10水泥砂浆开槽勾缝
	m²
	30.1
	19.65
	591.47 

	9
	条石表面标打
	m²
	30.1
	26.04
	783.80 

	三
	其他临时工程
	项
	3.00%
	170146.07 
	5104.38 

	四
	二类费用
	
	
	
	4381.26 

	1
	安全生产费
	项
	2.50%
	175250.46 
	4381.26 

	合   计
	
	
	
	179631.72 



