
璧山区锦春污水管网改造工程
合

同
施工地点：璧山区璧泉街道辖区
发 包 人：重庆市璧山区人民政府璧泉街道办事处
承 包 人： 

甲方：重庆市璧山区人民政府璧泉街道办事处        （以下简称甲方）

乙方：                                          （以下简称乙方）

甲方拟实施璧山区锦春污水管网改造工程，经随机抽选方式确定乙方为本工程的施工单位。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》相关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
工程概况

工程名称：璧山区锦春污水管网改造工程

2.工程地址：璧山区璧泉街道锦春小区东侧和南侧
二、工程范围及内容

璧泉街道锦春小区化粪池污水管网接入锦春东门前污水管网。内容详见预算清单的内容。
三、施工工期

本工程从下达开工令起，施工工期30天。

四、工程造价

工程合同价款暂定412655.82元，对该工程采用工程量清单计价模式的单价包干合同方式，并采取总价控制和清单单价双控的方式对外发包，清单单价控制在项目预算的全费用单价内。工程量由街道办事处据实验收结算。
五、施工材料及安全

1.场地设置、弃土堆放等由乙方自行选址，租金、恢复费、除渣费及一切材料费用、施工用水、用电、人工费等由乙方自行承担，并已含在全费用清单中。

2.乙方必须具备该工程需用到的车辆、设备和机械，并具备相应安全设施，能保证正常维修及抢险需要的设施设备，以上提供的设施设备所需费用已包括在全费用清单之中，结算时不再单独计取。
3.乙方必须按照现行安全规范的相关规定施工且设立符合规范的照明、栅栏、标志、围挡等设施。

4.乙方必须按照现行环保规范的相关规定保护生态环境。

5.乙方应严格按安全操作规程作业，在施工期间造成的伤、残、亡等事故其经济责任和法律责任概由乙方自行承担。

    6、工程安全保证金，履约保证金合同总价10%，本工程履约保证金41266元；农民工工资保证金为合同金额2%，本工程农民工工资保证金为8253元。
六、工程质量标准和验收
1.乙方应配备专职质检员、安全员和资料员，并完善相应的影像资料，所有资料必须具有完整性，真实性，时效性。
2.必须严格按市政工程要求及相关施工规范组织施工，并严格确保工程质量。

3.工程验收时，工程质量标准必须符合国家现行有关工程施工质量验收规范和标准的要求。在建过程中重要分部分项工程通知建设单位到场验收，并做好隐蔽工程资料和声像档案，若未通知建设单位收方或在收方确认前，该工程量无法核实，则该工程量不予查看和认定。

4.本工程为工程量清单计价模式的单价合同工程，乙方在甲方的具体指导下完成全部工程量清单内容。

5.本工程项目根据双方合同及工程建设要求实施，工程完工后由乙方先进行自检，自检无误后再由甲方验收组进行竣工验收，并开具工程现场计量签证单。
七、工程款支付和结算原则

（一）工程款支付

本工程无预付款。工程量由街道办事处据实验收合格，完工后由中标单位自行结算，出具在璧泉征税机关开具的发票和完税证明，支付不超过结算工程款的80%，经有关部门进行审计后支付至审计金额的97%，剩余工程款待1年质保期后进行支付。
结算原则

1.最终结算金额按照清单计价原则（清单计价原则为有综合单价的以中标单价下浮8%和实施的合格工程量据实计算，相应非综合单价表示的子项费用按中标费率进行计算，规费、税金和安全文明施工费按相关规定进行计算）计算。

2.新增或变更项目综合单价的结算：

凡是增减工程，经招标人相关科室审批后按相关规定执行

（1）在中标工程量清单中有相同子目的采用该子目单价。

（2）在中标工程量清单中有类似子目的可以参照类似子目的单价（类似子目的单价由招标人审定）。

（3）在中标工程量清单中无相同或类似子目的：

①执行的规范与定额：《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》(CQJLGZ-2013)、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》(CQJJGZ-2013)、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2018）、2018年《重庆市建筑与装饰工程计价定额》、2018年《重庆市修缮工程计价定额》、2018年《重庆市绿色建筑工程计价定额》、2018年《重庆市建设工程费用定额》及相关配套文件。

②材料及人工价格：增减工程材料价格按照业主发出变更通知当月《重庆工程造价信息》发布的璧山地区材料价格执行，材料价格缺项的由业主单位、施工单位、监理单位共同认定，并接受璧山区标后监管机构的监督；增减工程人工价格按照业主发出变更通知当月《重庆工程造价信息》发布的璧山地区价格执行。

③结算下浮比例为：8%+（总价最高限价-中标总价）÷总价最高限价（根据工程情况自行确定）。

增减工程按重庆市璧山区发展改革委、重庆市璧山区财政局关于印发《璧山区政府投资项目管理办法》等系列文件的通知（璧发改〔2020〕113号）文件规定报批审核同意后实施，由业主单位、施工单位、监理单位现场签证，并接受重庆市璧山区标后监管机构的监督。

4．规费：按中标费率结算，若中标人的投标报价中规费费率高于规定费率，则以规定费率结算。

5．税金：按中标费率结算，若中标人的投标报价中规费费率高于规定费率，则以规定费率结算。

工程量据实验收，工程结算以区财政局的审计结果为准。
八、乙方职责

1.乙方不得转包或分包本合同工程项目。乙方在接到甲方维修指令后，1小时内赶到现场进行处置，不得拖延。

2.乙方工程完工后应及时对施工现场进行清理，做到工完场清，并采取有效措施保护施工现场构筑物及设施设备、道路及其它财产免遭损坏。因施工造成损坏损毁涉及的赔偿和损失概由乙方自负，甲方可协调有关工作。

3.乙方对农民工工资支付负总责，施工单位选择相关银行开设工资专用账户，农民工上岗前须签订劳动合同，建立职工名册。农民工进场后一月内在工资专用账户开户银行办理工资卡。乙方按月支付农民工工资，农民工本人签字确认，并做好书面记录。

4. 乙方需自觉履行廉洁义务，不得向甲方单位及工作人员（含家属和亲友，下同）赠送礼品、礼金、有价证券，不得为甲方单位及工作人员报销应由对方单位和个人支付的费用，不得邀请甲方工作人员及其家属亲友参加宴请、旅游和各种消费活动，不得委派关系人就工程项目问题向甲方单位说情、打招呼等。

九、违约责任

1.如出现合同规定的乙方违约（第4条除外），乙方应赔偿甲方的一切经济损失，并支付给业主方合同总价5%的违约金。

2.乙方违反乙方职责第4条款，经甲方或相关部门查实的，纳入街道工程项目建设单位“黑名单”，两年内不得承接甲方发包的工程项目，并通报相关行业主管部门，涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任。

3.工期每延误一天扣工程款500元作为拖期赔偿金，在工程款中扣除(甲方批准的停工时间除外)。

4.乙方必须按照现行安全规范和质量规范施工。若发现安全违规，第一次扣工程款1000元，第二次扣2000元，第三次解除合同并视为乙方违约。若存在质量违规，第一次扣工程款2000元，第二次扣4000元，第三次解除合同并视为乙方违约。

十、本合同在履行过程中，如发生纠纷，双方协商解决，协商不成，可依法向璧山区人民法院起诉。

十一、本合同一式四份，经双方签字后生效，甲方持三份、乙方持一份。
甲方：重庆市璧山区人民政府璧泉街道办事处  乙方： 

经办人：

科室负责人：                              法定代表人：

分管负责人：

法人代表：

年    月    日
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