
2025年城区18座公厕室内排危整治工程

施工合同

建设单位(甲方)：重庆市璧山区环境卫生管理所
施工单位(乙方)：                          
依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方共同达成并订立如下施工承包合同。

工程概况

工程名称：2025年城区18座公厕室内排危整治工程

工程地点：人民广场东公厕、人民广场西公厕、人才公寓公厕、南关一路公厕、南关五路公厕、秀湖汽车露营公园澡堂公厕、枫香湖儿童公园耕读大街公厕、高铁站前广场公厕、众泰南门生态停车场公厕、观音塘湿地公园正大门停车场公厕、太阳堡公租房公厕、牛角湾路生态停车场公厕、翰恩公园公厕、秀湖公园迎恩广场公厕、秀湖汽车露营公园火山石公厕、枫香湖儿童公园野餐区公厕、秀湖公园正大门公厕、枫香湖儿童公园水乐园公厕。
主要内容包括：拆除原吊顶及附属灯具、排风扇、空调等；裸露天棚粉刷油漆、部分墙面贴砖；更换所需电源线及灯具；安装轻钢龙骨铝方通吊顶；原空调固定包封保温层恢复进出风口及排水，并调试正常；更换损坏公厕洗手台；更换存在安全隐患的卫生间隔断；更换存在掉落风险墙砖以及其他等公厕室内排危整治工程。（具体以工程量清单为准）

（二）详见施工设计图及招标控制价清单的全部内容。

三、合同有效期
开工日期：以甲方下达开工令之日起。

竣工日期：以甲方下达开工令之日起120个日历日。
工期总日历天数120天（不可抗力因素除外），以甲方的具体要求为准。

达到国家有关质量验收规范要求，并达到合格标准。

五、合同价款

工程合同价款：470029.06万元 （大写：肆拾柒万零贰拾玖元零陆分）含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费、安全文明施工费、规费、税金等与安装该实体项目所需的一切费用。详见工程量清单、控制价。

六、工程履约金

本工程履约保证金为2.35万元（人民币大写：贰万叁仟伍佰元整 ），全部工程完工验收合格后一次性无息退还。
七、验收方式

（一）甲方组织验收。

（二）乙方在工程建设竣工验收后60日历天内编制完整竣工资料报送甲方，甲方在收到竣工资料后完成初步审核工作并送审计部门审计，工程结算最终以审计部门审定的金额为准。
八、付款方式

工程经甲方验收合格后，支付至已完合格工程量计价款的80%（但不得超过合同金额的80%）；工程经审计结算，出具审计报告后支付至审定金额的97%，预留3%为质量保证金，保证金待质量保修期满验收合格后一次性无息退还。

注：质量保修期（即质量缺陷责任期）为1年，自工程竣工验收通过之日起算，在保修期内出现的因乙方原因造成的任何质量问题，概由乙方负责。

九、工程结算

（一）结算原则：结算采取总价控制和中标全费用单价结算方式结算，最终结算金额按中标全费用单价和实际实施的合格工程量据实结算后总价下浮6%确定。

对估算价在10万元（含）-50万元（不含）的施工类零星项目未按当期政府投资项目计价原则编制的清单，结算审核时有权对清单单价予以修正并以修正金额为准。工程竣工结算金额由发包人确定后送璧山区审计局审计、璧山区财政局审核。对纳入璧山区审计局审计计划的基本建设项目。竣工结算金额以璧山区审计局审计结算结果为准；对未纳入璧山区审计局审计计划的基本建设项目，竣工结算金额以璧山区财政局审核结果为准。

（二）增、减、变更项目费用

1、在中选工程量清单中有相同子目的采用该子目单价。

2、在中选工程量清单中有类似子目的可以参照类似子目的单价。

3、新增工程量结算时总价下浮6%。

4、在中选工程量清单中无相同或类似子目的单价的：

A. 参照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、2018年《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》、2018年《重庆市通用安装工程计价定额》、2018年《重庆市市政工程计价定额》、2018年《重庆市构筑物工程计价定额》、2018年《重庆市建设工程费用定额》、《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）及相关配套文件。

B.材料及人工价格：增减工程材料价格按照开工当月《重庆工程造价信息》发布的璧山地区材料价格执行，材料价格缺项的由业主单位、施工单位、监理单位共同认定，并接受有关部门的监督；增减工程人工价格按照重庆2018年定额基价执行。

5、增减工程按璧发改〔2022〕265号文件规定报批审核同意后实施，由业主单位、施工单位、监理单位现场签证，并接受有关部门的监督。

6、规费：按参选费率结算，若中选人的参选报价中规费费率高于规定费率，则以规定费率结算。

7、税金：按参选费率结算，若中选人的参选报价中税金费率高于规定费率，则以规定费率结算。

8、暂估价的结算，由建设、施工单位共同认质认价，据实结算。

工程最终结算以区财政局审计结果为准。

十、安全施工

乙方应按现行相关标准和规定做好施工现场安全管理，并对工程施工和施工现场的安全承担全部责任。

乙方派驻工程项目经理           ，负责工程项目的管理。

十一、违约责任

乙方如不能按约定工期竣工，每延期1天，乙方向甲方支付违约金2000元。工期违约金在竣工结算价款中直接扣除。

十二、权利及义务

甲方的权利及义务：1、负责协调处理施工现场出现的具体问题。2、负责现场收方及签字确认。3、承担施工用水、用电费用。

乙方的权利及义务：1、服从甲方总体安排和指挥，接受甲方的监督管理。严格按照甲方确定的做法进行施工，未经甲方同意不得擅自更改做法。2、及时完善收方并签字。

十三、其他约定事项

1.本合同在履行过程中，如发生纠纷，双方协商解决，协商不成，可依法向璧山区人民法院起诉。

2.本合同一式四份，经双方签字后生效，甲方持三份、乙方持一份。经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字，加盖公章或合同专用章后生效。其它未尽事宜双方另行协商。
建设单位：重庆市璧山区环境卫生管理所       施工单位： 
地址：重庆市璧山区璧泉街道永嘉大道116号       地址：
电话：023-41422397                              电话： 
法定代表人：                                    银行：
授权代表人：                                   账号：
                                         法定代表人：  

                                         授权代表人： 

签约地点：重庆市璧山区环境卫生管理所404会议室       签约时间：  年  月  日
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