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工 程 量 清 单 计 价 编 制 说 明

一、工程概况：

本项目位于璧山区七塘镇喜观村，停车场总占地面积约 1850.89m2,其

中铺植草砖面积约 1477.52m2，新增小车停车位（6×2.5m）40 余个，大型

车停车位（12×3.25m）2 个，新增 1.5m 高挡墙约 112m。

2、编制范围：

2.1、本次编制范围为重庆市璧山区七塘镇云雾花涧--巴蜀美丽庭院示

范片停车场建设项目施工图的全部内容。

3、编制依据：

3.1、重庆市璧山区七塘镇云雾花涧--巴蜀美丽庭院示范片停车场建设

项目施工图。

3.2、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》CQJJGZ—2013。

3.3、《重庆市建设工程工程量计算规则》CQJJGZ—2013。

3.4、定额依据：

《重庆市建设工程工程量清单计价规则》CQJJGZ—2013；

《重庆市建设工程工程量计算规则》CQJJGZ—2013；

《重庆市市政工程计价定额》CQSZDE-2018；

《重庆市园林绿化工程计价定额》CQYLLHDE-2018；

《重庆市砼及砂浆配合比表、施工机械台班定额》CQPSDE-2018。

3.5、其它费用均执行重庆现行各项有关文件规定。

3.6、渝建发[2019]143 号，重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改

征增值税调整建设工程计价依据的通知。

4、编制说明：

4.1、人工工日单价根据 2022 第 4 季度《重庆工程造价信息》调整计算；

4.2、材料价差根据 2023 年第 2期璧山区《重庆工程造价信息》公布价

计算。部分材料及造价信息上没有的按现行市场询价计算；



4.3、混凝土均按商品砼计算；

4.4、本工程弃方运距按 3km 计取。

5、本次工程量清单计价工程总费用为：14.7763 万元。



表— 03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：重庆市璧山区七塘镇云雾花涧--巴蜀美丽庭院示范片停车场建设项目 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

序号 单位工程名称 金 额
（元）

其  中

暂估价
（元）

安全文明
施工费
（元）

规 费
（元）

1 土石方工程 17772.71 614.09 629.87

2 道路工程 109946.24 1026.64 2413.42

3 交通工程 745.46 16.95 9.25

4 排水工程 19298.26 455.91 437.47

合    计 147762.67 2113.59 3490.01



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：土石方工程 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 14469.42

1.1 土石方工程 14469.42

2 措施项目费 1045.98

2.1 其中：安全文明施工费 614.09

3 其他项目费

4 规费 629.87 －

5 税金 1627.44 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 17,772.71



表-08

措施项目汇总表

工程名称：土石方工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目

2 施工组织措施项目 1045.98

2.1 其中：安全文明施工费 614.09

2.2 建设工程竣工档案编制费 17.45

措施项目费合计=1+2 1045.98



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土石方工程 第  1  页  共  4  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

土石方工程

1 040101001001 挖一般土方{表土}

[项目特征]
1.土壤类别:表土
2.挖土深度:详见设计
3.开挖方式:详见设计
4.场内运距:由投标人自行考虑
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.围护(挡土板)及拆除
4.基底钎探
5.场内运输

m3 25.58 5.13 131.23

2 040101001002 挖一般土方

[项目特征]
1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:详见设计
3.开挖方式:详见设计
4.场内运距:由投标人自行考虑
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.围护(挡土板)及拆除
4.基底钎探
5.场内运输

m3 10.78 3.95 42.58

本页小计 173.81



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土石方工程 第  2  页  共  4  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

3 040101001003 挖一般土方{借方}

[项目特征]
1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:详见设计
3.开挖方式:详见设计
4.场内运距:由投标人自行考虑
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.围护(挡土板)及拆除
4.基底钎探
5.场内运输

m3 230.24 21.83 5026.14

4 040102001001 挖一般石方

[项目特征]
1.岩石类别:综合考虑
2.开凿深度:详见设计
[工作内容]
1.排地表水
2.石方开凿
3.修整底、边
4.场内运输

m3 1.2 49.61 59.53

5 040101002001 挖沟槽土方

[项目特征]
1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:详见设计
3.开挖方式:详见设计
4.场内运距:由投标人自行考虑
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.围护(挡土板)及拆除
4.基底钎探
5.场内运输

m3 7.78 5.87 45.67

本页小计 5131.34



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土石方工程 第  3  页  共  4  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

6 040102002001 挖沟槽石方

[项目特征]
1.岩石类别:综合考虑
2.开凿深度:详见设计
3.开挖方式:详见设计
4.场内运输:由投标人自行考虑
[工作内容]
1.排地表水
2.石方开凿
3.修整底、边
4.场内运输

m3 0.86 72.77 62.58

7 040103001001 回填方{平基}

[项目特征]
1.密实度要求:满足设计规范要求
2.填方材料品种:土石方
3.填方粒径要求:满足设计规范要求
4.填方来源、运距:由投标人自行考虑
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 261.75 7.81 2044.27

8 040103001002 回填方{槽(坑)}

[项目特征]
1.密实度要求:满足设计规范要求
2.填方材料品种:土石方
3.填方粒径要求:满足设计规范要求
4.填方来源、运距:由投标人自行考虑
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 6.05 41.86 253.25

本页小计 2360.1



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土石方工程 第  4  页  共  4  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

9 040103002001 余方弃置

[项目特征]
1.废弃料品种:石方
2.运距:3km
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点

m3 210.07 32.39 6804.17

本页小计 6804.17

合   计 14469.42



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：土石方工程 第 1 页  共 18 页

注：1.此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程
    分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。
    2.此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。
    3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。
    4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“ 暂估价” 。
    5.材料应注明名称、规格、型号。

项目编码 040101001001 项目名称 挖一般土方{表土} 计量单位 m3 综合单价 5.13

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费 合价

定额人工费 定额
材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

DA0003 *1.3

机械挖一般土方 不
装车 场地厚度在±
300mm以内的挖、填
土石方 单价*1.3

1000m3 0.0010 0.52 0.00 3.13 18.4 0.67 7.64 0.28 1.2 0.04 0.48 0.00 5.13

合       计 0.52 0.00 3.13 - 0.67 - 0.28 - 0.04 0.48 0.00 5.13

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      土石方综合工 工日 0.0052 100.00 109.00 0.05 0.57

2.材 料

  （1）计价材料

  （2）其他材料费

3.机 械

  （1）机上人工



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：土石方工程 第 2 页  共 18 页

      机上人工 工日 0.0059 120.00 126.00 0.04 0.74

  （2）燃油动力费

      柴油 kg 0.1965 5.64 7.73 0.41 1.52



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：土石方工程 第 3 页  共 18 页

项目编码 040101001002 项目名称 挖一般土方 计量单位 m3 综合单价 3.95

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费 合价

定额人工费 定额
材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

DA0003 机械挖一般土方 不
装车 1000m3 0.0010 0.40 0.00 2.41 18.4 0.52 7.64 0.21 1.2 0.03 0.37 0.00 3.95

合       计 0.40 0.00 2.41 - 0.52 - 0.21 - 0.03 0.37 0.00 3.95

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      土石方综合工 工日 0.0040 100.00 109.00 0.04 0.44

2.材 料

  （1）计价材料

  （2）其他材料费

3.机 械

  （1）机上人工

      机上人工 工日 0.0043 120.00 126.00 0.03 0.54



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：土石方工程 第 4 页  共 18 页

  （2）燃油动力费

      柴油 kg 0.1441 5.64 7.73 0.30 1.11



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：土石方工程 第 5 页  共 18 页

项目编码 040101001003 项目名称 挖一般土方{借方} 计量单位 m3 综合单价 21.83

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费 合价

定额人工费 定额
材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

DA0003 机械挖一般土方 不
装车 1000m3 0.0010 0.40 0.00 2.41 18.4 0.52 7.64 0.21 1.2 0.03 0.37 0.00 3.95

DA0021 换

机械挖运土方 全程
运距 500m以外 运距
1000m以内 实际运
距(m):3000

1000m3 0.0010 0.40 0.11 12.22 18.4 2.32 7.64 0.96 1.2 0.15 1.72 0.00 17.88

合       计 0.80 0.11 14.62 - 2.84 - 1.18 - 0.19 2.09 0.00 21.83

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      土石方综合工 工日 0.0080 100.00 109.00 0.07 0.87

2.材 料

  （1）计价材料

      水 m3 0.0240 4.42 3.88 -0.01 0.09



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：土石方工程 第 6 页  共 18 页

  （2）其他材料费

3.机 械

  （1）机上人工

      机上人工 工日 0.0353 120.00 126.00 0.21 4.45

  （2）燃油动力费

      柴油 kg 0.8292 5.64 7.73 1.73 6.41

      汽油 kg 0.0453 6.75 9.02 0.10 0.41



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：土石方工程 第 7 页  共 18 页

项目编码 040102001001 项目名称 挖一般石方 计量单位 m3 综合单价 49.61

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费 合价

定额人工费 定额
材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

DA0072 机械凿打岩石 软质
岩 100m3 0.0100 1.80 0.54 33.33 18.4 6.46 7.64 2.68 1.2 0.42 4.37 0.00 49.61

合       计 1.80 0.54 33.33 - 6.46 - 2.68 - 0.42 4.37 0.00 49.61

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      土石方综合工 工日 0.0180 100.00 109.00 0.16 1.96

2.材 料

  （1）计价材料

  （2）其他材料费

      其他材料费 元 — — 1.00 — 0.54

3.机 械

  （1）机上人工



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：土石方工程 第 8 页  共 18 页

      机上人工 工日 0.0658 120.00 126.00 0.39 8.29

  （2）燃油动力费

      柴油 kg 1.8270 5.64 7.73 3.82 14.12



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：土石方工程 第 9 页  共 18 页

项目编码 040101002001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 综合单价 5.87

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费 合价

定额人工费 定额
材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

DA0028 机械挖沟槽土方 深
度(m以内) 4 1000m3 0.0010 0.60 0.00 3.61 18.4 0.78 7.64 0.32 1.2 0.05 0.50 0.00 5.87

合       计 0.60 0.00 3.61 - 0.78 - 0.32 - 0.05 0.50 0.00 5.87

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      土石方综合工 工日 0.0060 100.00 109.00 0.05 0.65

2.材 料

  （1）计价材料

  （2）其他材料费

3.机 械

  （1）机上人工

      机上人工 工日 0.0089 120.00 126.00 0.05 1.12



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：土石方工程 第 10 页  共 18 页

  （2）燃油动力费

      柴油 kg 0.1900 5.64 7.73 0.40 1.47



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：土石方工程 第 11 页  共 18 页

项目编码 040102002001 项目名称 挖沟槽石方 计量单位 m3 综合单价 72.77

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费 合价

定额人工费 定额
材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

DA0105

机械凿打沟槽、基坑
石方、混凝土及钢筋
混凝土 沟槽(基坑) 
软质岩

100m3 0.0100 2.34 0.70 43.33 18.4 8.40 7.64 3.49 1.2 0.55 5.68 0.00 64.49

DA0110
机械挖沟槽石渣混凝
土及钢筋混凝土 深
度(m以内) 4

1000m3 0.0010 1.05 0.00 4.90 18.4 1.09 7.64 0.45 1.2 0.07 0.71 0.00 8.28

合       计 3.39 0.70 48.23 - 9.50 - 3.94 - 0.62 6.39 0.00 72.77

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      土石方综合工 工日 0.0338 100.00 109.00 0.30 3.68

2.材 料

  （1）计价材料

  （2）其他材料费



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：土石方工程 第 12 页  共 18 页

      其他材料费 元 — — 1.00 — 0.70

3.机 械

  （1）机上人工

      机上人工 工日 0.0976 120.00 126.00 0.59 12.30

  （2）燃油动力费

      柴油 kg 2.6328 5.64 7.73 5.50 20.35



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：土石方工程 第 13 页  共 18 页

项目编码 040103001001 项目名称 回填方{平基} 计量单位 m3 综合单价 7.81

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费 合价

定额人工费 定额
材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

DA0156 碾压 平基 土方 1000m3 0.0009 0.36 0.06 3.53 18.4 0.72 7.64 0.30 1.2 0.05 0.65 0.00 5.66

DA0157 碾压 平基 石渣 1000m3 0.0001 0.05 0.00 0.58 18.4 0.12 7.64 0.05 1.2 0.01 0.11 0.00 0.91

DA0072 *0.25

机械凿打岩石 软质
岩 利用爆破石渣回
填碾压若设计或规范
对粒径有明确要求时
，需另行增加岩石解
小费用 单价*0.25

100m3 0.0010 0.05 0.01 0.83 18.4 0.16 7.64 0.07 1.2 0.01 0.11 0.00 1.24

合       计 0.45 0.08 4.94 - 0.99 - 0.41 - 0.06 0.86 0.00 7.81

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      土石方综合工 工日 0.0045 100.00 109.00 0.04 0.49

2.材 料
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分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
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  （1）计价材料

      水 m3 0.0145 4.42 3.88 -0.01 0.06

  （2）其他材料费

      其他材料费 元 — — 1.00 — 0.01

3.机 械

  （1）机上人工

      机上人工 工日 0.0088 120.00 126.00 0.05 1.11

  （2）燃油动力费

      柴油 kg 0.3429 5.64 7.73 0.72 2.65

      汽油 kg 0.0211 6.75 9.02 0.05 0.19



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：土石方工程 第 15 页  共 18 页

项目编码 040103001002 项目名称 回填方{槽(坑)} 计量单位 m3 综合单价 41.86

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费 合价

定额人工费 定额
材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

DA0148 槽(坑)回填 夯填土
方 100m3 0.0090 27.22 0.06 1.76 10.78 3.12 3.55 1.03 0 0.00 2.68 0.00 35.62

DA0149 槽(坑)回填 夯填石
渣 100m3 0.0010 3.53 0.01 0.23 10.78 0.41 3.55 0.13 0 0.00 0.35 0.00 4.63

DA0105 *0.25

机械凿打沟槽、基坑
石方、混凝土及钢筋
混凝土 沟槽(基坑) 
软质岩 利用爆破石
渣回填碾压若设计或
规范对粒径有明确要
求时，需另行增加岩
石解小费用 单价*0.
25

100m3 0.0010 0.06 0.02 1.08 18.4 0.21 7.64 0.09 1.2 0.01 0.14 0.00 1.61

合       计 30.81 0.09 3.08 - 3.74 - 1.25 - 0.01 3.17 0.00 41.86

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工
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分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
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      土石方综合工 工日 0.3087 100.00 109.00 2.78 33.65

2.材 料

  （1）计价材料

      水 m3 0.0160 4.42 3.88 -0.01 0.06

  （2）其他材料费

      其他材料费 元 — — 1.00 — 0.02

3.机 械

  （1）机上人工

      机上人工 工日 0.0020 120.00 126.00 0.01 0.25

  （2）燃油动力费

      柴油 kg 0.0567 5.64 7.73 0.12 0.44

      电 kW· h 1.2018 0.70 0.92 0.26 1.11
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分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：土石方工程 第 17 页  共 18 页

项目编码 040103002001 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 综合单价 32.39

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费 合价

定额人工费 定额
材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

DA0086 换

机械挖运石渣 全程
运距 500m以外 运距
1000m以内 实际运
距(m):3000

1000m3 0.0010 0.40 0.11 15.41 18.4 2.91 7.64 1.21 1.2 0.19 2.17 0.00 32.39

合       计 0.40 0.11 15.41 - 2.91 - 1.21 - 0.19 2.17 0.00 32.39

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      土石方综合工 工日 0.0040 100.00 109.00 0.04 0.44

2.材 料

  （1）计价材料

      水 m3 0.0240 4.42 3.88 -0.01 0.09

  （2）其他材料费
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3.机 械

  （1）机上人工

      机上人工 工日 0.0378 120.00 126.00 0.23 4.76

  （2）燃油动力费

      柴油 kg 0.8716 5.64 7.73 1.82 6.74

      汽油 kg 0.0423 6.75 9.02 0.10 0.38



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：土石方工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土
石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土
石方规费（人）*0.082/费率

7.2 629.87

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 1627.44

2.1 增值税 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费 9 1453.07

2.2 附加税 增值税 12 174.37

2.3 环境保护税 按实计算

合计 2257.31



人材机价差表

工程名称：土石方工程 第  1  页  共  1  页

序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

1 00030004
0 土石方综合工 工日 6.0092 100 109 9 54.08

2 34110010
0 水 m3 14.4599 4.42 3.88 -0.54 -7.81

3 CY 柴油 kg 476.3513 5.64 7.73 2.09 995.57

4 DIAN 电 kW· h 7.2758 0.7 0.92 0.22 1.6

5 JSRG 机上人工 工日 18.7809 120 126 6 112.69

6 QY 汽油 kg 24.7873 6.75 9.02 2.27 56.27

合   计 1212.4



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：道路工程 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 95019.08

1.1 道路工程 67917.27

1.2 拆除工程 27101.81

2 措施项目费 2445.99

2.1 其中：安全文明施工费 1026.64

3 其他项目费

4 规费 2413.42 －

5 税金 10067.75 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 109,946.24



表-08

措施项目汇总表

工程名称：道路工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目

2 施工组织措施项目 2445.99

2.1 其中：安全文明施工费 1026.64

2.2 建设工程竣工档案编制费 50.43

措施项目费合计=1+2 2445.99



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：道路工程 第  1  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

道路工程

1 050201001003 整理路床

[项目特征]
1.路床土石类别:综合考虑
[工作内容]
1.路基、路床整理

m2 401.91 3.74 1503.14

2 050201001001 4cm厚中砂找平层

[项目特征]
1.找平层厚度、材料种类:4cm厚中砂
[工作内容]
1.垫层铺筑

m2 382.71 11.34 4339.93

3 050201001002 20cm厚级配碎石基层

[项目特征]
1.基层厚度、材料种类:20cm厚级配碎
石
[工作内容]
1.垫层铺筑

m2 401.91 70.98 28527.57

4 050201005001 6cm厚植草砖

[项目特征]
1.找平层厚度:4cm
2.铺设方式:详见设计
3.嵌草砖(格)品种、规格:6cm厚植草
砖
4.漏空部分填土要求:满足设计规范要
求
[工作内容]
1.原土夯实
2.垫层铺设
3.铺砖
4.填土

m2 382.71 57.6 22044.1

本页小计 56414.74



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：道路工程 第  2  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

5 040204004001 芝麻灰花岗岩路缘石（10
0× 20× 20cm）

[项目特征]
1.材料品种、规格:芝麻灰花岗岩路缘
石（100× 20× 20cm）
[工作内容]
1.开槽
2.基础、垫层铺筑
3.侧(平、缘)石安砌

m 77.7 103.25 8022.53

6 040204004002 芝麻灰花岗岩车档（50×
45× 20cm）

[项目特征]
1.材料品种、规格:芝麻灰花岗岩车档
（50× 45× 20cm）
[工作内容]
1.开槽
2.基础、垫层铺筑
3.侧(平、缘)石安砌

块 48 72.5 3480

拆除工程

1 041001008001 拆除混凝土结构

[项目特征]
1.结构形式:钢筋混凝土
[工作内容]
1.拆除、清理
2.运输

m3 234.79 115.43 27101.81

本页小计 38604.34

合   计 95019.08



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：道路工程 第 1 页  共 13 页

注：1.此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程
    分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。
    2.此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。
    3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。
    4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“ 暂估价” 。
    5.材料应注明名称、规格、型号。

项目编码 050201001003 项目名称 整理路床 计量单位 m2 综合单价 3.74

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费 合价

定额人工费 定额
材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

EB0001 园路土基 整理路床 10m2 0.1000 3.20 0.00 0.00 7.08 0.23 4.35 0.14 1.8 0.06 0.11 0.00 3.74

合       计 3.20 0.00 0.00 - 0.23 - 0.14 - 0.06 0.11 0.00 3.74

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      园林综合工 工日 0.0267 120.00 124.00 0.11 3.31

2.材 料

  （1）计价材料

  （2）其他材料费

3.机 械

  （1）机上人工

  （2）燃油动力费



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：道路工程 第 2 页  共 13 页

项目编码 050201001001 项目名称 4cm厚中砂找平层 计量单位 m2 综合单价 11.34

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费 合价

定额人工费 定额
材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

EB0002 换 园路基层 砂 换为
【中砂】 m3 0.0400 1.42 5.82 0.02 7.08 0.10 4.35 0.06 1.8 0.03 3.90 0.00 11.34

合       计 1.42 5.82 0.02 - 0.10 - 0.06 - 0.03 3.90 0.00 11.34

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      园林综合工 工日 0.0118 120.00 124.00 0.05 1.46

2.材 料

  （1）计价材料

      水 m3 0.0120 4.42 3.88 -0.01 0.05

      中砂 t 0.0646 89.32 149.00 3.86 9.63

  （2）其他材料费
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分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
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3.机 械

  （1）机上人工

  （2）燃油动力费

      电 kW· h 0.0100 0.70 0.92 0.00 0.01
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分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：道路工程 第 4 页  共 13 页

项目编码 050201001002 项目名称 20cm厚级配碎石基层 计量单位 m2 综合单价 70.98

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费 合价

定额人工费 定额
材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

EB0004 园路基层 碎石 m3 0.2000 10.27 29.44 0.14 7.08 0.74 4.35 0.45 1.8 0.19 29.77 0.00 70.98

合       计 10.27 29.44 0.14 - 0.74 - 0.45 - 0.19 29.77 0.00 70.98

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      园林综合工 工日 0.0856 120.00 124.00 0.34 10.61

2.材 料

  （1）计价材料

      特细砂 m3 0.0812 83.31 223.50 11.38 18.15

      碎石5~40 t 0.3336 67.96 122.00 18.03 40.70

  （2）其他材料费



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：道路工程 第 5 页  共 13 页

3.机 械

  （1）机上人工

  （2）燃油动力费

      电 kW· h 0.0863 0.70 0.92 0.02 0.08



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：道路工程 第 6 页  共 13 页

项目编码 050201005001 项目名称 6cm厚植草砖 计量单位 m2 综合单价 57.6

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费 合价

定额人工费 定额
材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

EB0076 植草格栅 10m2 0.1000 15.64 56.59 0.00 7.08 1.11 4.35 0.68 1.8 0.28 -16.69 0.00 57.60

合       计 15.64 56.59 0.00 - 1.11 - 0.68 - 0.28 -16.69 0.00 57.60

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      镶贴综合工 工日 0.1203 130.00 137.00 0.84 16.48

2.材 料

  （1）计价材料

      特细砂 t 0.0390 63.11 149.00 3.35 5.81

      植草砖6cm m2 1.0500 51.28 31.39 -20.88 32.96

  （2）其他材料费



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：道路工程 第 7 页  共 13 页

      其他材料费 元 — — 1.00 — 0.28

3.机 械

  （1）机上人工

  （2）燃油动力费



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：道路工程 第 8 页  共 13 页

项目编码 040204004001 项目名称 芝麻灰花岗岩路缘石（100× 20× 20cm） 计量单位 m 综合单价 103.25

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费 合价

定额人工费 定额
材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

借DB0323
安砌成品路缘石 花
岗石 (规格:150× 40
0)

100m 0.0100 10.35 87.84 0.07 45.18 4.71 24.44 2.55 1.6 0.17 -2.42 0.00 103.25

合       计 10.35 87.84 0.07 - 4.71 - 2.55 - 0.17 -2.42 0.00 103.25

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      砌筑综合工 工日 0.0900 115.00 120.00 0.45 10.80

2.材 料

  （1）计价材料

      特细砂 t 0.0008 63.11 149.00 0.07 0.12

      水 m3 0.0202 4.42 3.88 -0.01 0.08



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：道路工程 第 9 页  共 13 页

      水泥砂浆(特细砂)稠度70~90mm M10 m3 0.0006 209.07 351.90 0.09 0.21

      水泥32.5R kg 0.2448 0.31 0.39 0.02 0.10

      芝麻灰花岗岩路缘石100× 20× 20cm m 1.0100 85.47 82.55 -2.95 83.38

  （2）其他材料费

      其他材料费 元 — — 1.00 — 1.30

3.机 械

  （1）机上人工

      机上人工 工日 0.0006 120.00 126.00 0.00 0.08

  （2）燃油动力费

      电 kW· h 0.0034 0.70 0.92 0.00 0.00



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：道路工程 第 10 页  共 13 页

项目编码 040204004002 项目名称 芝麻灰花岗岩车档（50× 45× 20cm） 计量单位 块 综合单价 72.5

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费 合价

定额人工费 定额
材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

借DB0323
安砌成品路缘石 花
岗石 (规格:150× 40
0)

100m 0.0050 5.18 43.92 0.03 45.18 2.35 24.44 1.27 1.6 0.08 19.67 0.00 72.50

合       计 5.18 43.92 0.03 - 2.35 - 1.27 - 0.08 19.67 0.00 72.50

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      砌筑综合工 工日 0.0450 115.00 120.00 0.23 5.40

2.材 料

  （1）计价材料

      特细砂 t 0.0004 63.11 149.00 0.03 0.06

      水 m3 0.0101 4.42 3.88 -0.01 0.04



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：道路工程 第 11 页  共 13 页

      水泥砂浆(特细砂)稠度70~90mm M10 m3 0.0003 209.07 351.90 0.04 0.11

      水泥32.5R kg 0.1224 0.31 0.39 0.01 0.05

      芝麻灰花岗岩车档50× 45× 20cm m 0.5050 85.47 123.89 19.40 62.56

  （2）其他材料费

      其他材料费 元 — — 1.00 — 0.65

3.机 械

  （1）机上人工

      机上人工 工日 0.0003 120.00 126.00 0.00 0.04

  （2）燃油动力费

      电 kW· h 0.0017 0.70 0.92 0.00 0.00



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：道路工程 第 12 页  共 13 页

项目编码 041001008001 项目名称 拆除混凝土结构 计量单位 m3 综合单价 115.43

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费 合价

定额人工费 定额
材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

借DG0075 钢筋混凝土 100m3 0.0100 6.90 4.50 72.82 18.4 14.67 7.64 6.09 1.2 0.96 9.50 0.00 115.43

合       计 6.90 4.50 72.82 - 14.67 - 6.09 - 0.96 9.50 0.00 115.43

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      市政综合工 工日 0.0600 115.00 120.00 0.30 7.20

2.材 料

  （1）计价材料

  （2）其他材料费

      其他材料费 元 — — 1.00 — 4.50

3.机 械

  （1）机上人工
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分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
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      机上人工 工日 0.1437 120.00 126.00 0.86 18.11

  （2）燃油动力费

      柴油 kg 3.9879 5.64 7.73 8.33 30.83



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人）+机械（爆破）土石
方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石
方规费（人）*0.082/费率

8.2 2413.42

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 10067.75

2.1 增值税 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费 9 8989.06

2.2 附加税 增值税 12 1078.69

2.3 环境保护税 按实计算

合计 12481.17



人材机价差表

工程名称：道路工程 第  1  页  共  1  页

序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

1 00030010
0 砌筑综合工 工日 9.153 115 120 5 45.77

2 00030012
0 镶贴综合工 工日 46.04 130 137 7 322.28

3 00070001
0 市政综合工 工日 14.0874 115 120 5 70.44

4 00090001
0 园林综合工 工日 49.6658 120 124 4 198.66

5 04010001
5 水泥 32.5R kg 24.888 0.31 0.39 0.08 1.99

6 04030020
0 中砂 t 24.7078 89.32 149 59.68 1474.56

7 04030075
0 特细砂 m3 32.6351 83.31 223.5 140.19 4575.11

8 04030076
0 特细砂 t 15.0041 63.11 149 85.89 1288.7

9 04050020
9 碎石 5~40 t 134.0772 67.96 122 54.04 7245.53

10 09370200
0@1 植草砖 6cm m2 401.8455 51.28 31.39 -19.89 -7992.71

11 34110010
0 水 m3 6.6472 4.42 3.88 -0.54 -3.59

12 36070030
0@1

芝麻灰花岗岩路缘
石

100× 2
0× 20
cm

m 78.477 85.47 82.55 -2.92 -229.15

13 36070030
0@2 芝麻灰花岗岩车档 50× 45

× 20cm m 24.24 85.47 123.89 38.42 931.3

14 CY 柴油 kg 936.1737 5.64 7.73 2.09 1956.6

15 DIAN 电 kW· h 39.0728 0.7 0.92 0.22 8.6

16 JSRG 机上人工 工日 33.7829 120 126 6 202.7

合   计 10096.79



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：交通工程 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 645.93

1.1 交通工程 645.93

2 措施项目费 22.02

2.1 其中：安全文明施工费 16.95

3 其他项目费

4 规费 9.25 －

5 税金 68.26 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 745.46



表-08

措施项目汇总表

工程名称：交通工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目

2 施工组织措施项目 22.02

2.1 其中：安全文明施工费 16.95

2.2 建设工程竣工档案编制费 1.12

措施项目费合计=1+2 22.02



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：交通工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

交通工程

1 040205019001 橡胶减速带

[项目特征]
1.材料品种:橡胶减速带
2.规格:30× 3cm
[工作内容]
1.制作、安装

m 9 71.77 645.93

本页小计 645.93

合   计 645.93



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：交通工程 第 1 页  共 2 页

注：1.此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程
    分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。
    2.此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。
    3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。
    4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“ 暂估价” 。
    5.材料应注明名称、规格、型号。

项目编码 040205019001 项目名称 橡胶减速带 计量单位 m 综合单价 71.77

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费 合价

定额人工费 定额
材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

DB0506 减速带 m 1.0000 12.54 40.05 0.00 45.18 5.67 24.44 3.06 1.6 0.20 10.25 0.00 71.77

合       计 12.54 40.05 0.00 - 5.67 - 3.06 - 0.20 10.25 0.00 71.77

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      市政综合工 工日 0.1090 115.00 120.00 0.55 13.08

2.材 料

  （1）计价材料

      膨胀螺栓M10 套 0.0200 0.94 1.08 0.00 0.02

      环氧树脂 kg 0.2550 18.89 16.95 -0.49 4.32

      电 kW· h 0.1250 0.70 0.92 0.03 0.12



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：交通工程 第 2 页  共 2 页

      橡胶减速带30× 3cm m 1.0100 34.19 44.25 10.16 44.69

  （2）其他材料费

      其他材料费 元 — — 1.00 — 0.59

3.机 械

  （1）机上人工

  （2）燃油动力费



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：交通工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人）+机械（爆破）土石
方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石
方规费（人）*0.082/费率

8.2 9.25

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 68.26

2.1 增值税 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费 9 60.95

2.2 附加税 增值税 12 7.31

2.3 环境保护税 按实计算

合计 77.51



人材机价差表

工程名称：交通工程 第  1  页  共  1  页

序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

1 00070001
0 市政综合工 工日 0.981 115 120 5 4.91

2 03012593
0 膨胀螺栓 M10 套 0.18 0.94 1.08 0.14 0.03

3 14210040
0 环氧树脂 kg 2.295 18.89 16.95 -1.94 -4.45

4 34110040
0 电 kW· h 1.125 0.7 0.92 0.22 0.25

5 36310184
0@1 橡胶减速带 30× 3

cm m 9.09 34.19 44.25 10.06 91.45

合   计 92.19



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：排水工程 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 13253.75

1.1 排水工程 13253.75

2 措施项目费 3839.9

2.1 其中：安全文明施工费 455.91

3 其他项目费

4 规费 437.47 －

5 税金 1767.14 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 19,298.26



表-08

措施项目汇总表

工程名称：排水工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目 2938.13

2 施工组织措施项目 901.77

2.1 其中：安全文明施工费 455.91

2.2 建设工程竣工档案编制费 18.32

措施项目费合计=1+2 3839.9



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排水工程 第  1  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

排水工程

1 040501019001 C20混凝土排水沟

[项目特征]
1.断面规格:详见设计
2.基础材质及厚度:5cm厚C20混凝土
3.混凝土强度等级:C20
4.伸缩缝(沉降缝)要求:满足设计规范
要求
5.防渗、防水要求:满足设计规范要求
[工作内容]
1.模板制作、安装、拆除
2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
3.防水、止水
4.混凝土构件运输

m 69.2 48.78 3375.58

2 04B001 复合材料雨篦

[项目特征]
1.名称:复合材料雨篦
2.规格:50× 35× 30cm
[工作内容]
1.安装

m 69.2 123.7 8560.04

3 040501004002 PVC塑料排水管φ40

[项目特征]
1.输送介质:水
2.材质及规格:PVC塑料排水管φ40
3.管道检验及试验要求:满足设计规范
要求
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑及养护
2.模板制作、安装、拆除
3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
4.管道铺设
5.管道检验及试验

m 44.9 13.92 625.01

本页小计 12560.63



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：排水工程 第  2  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

4 040501004001 φ300HDPE波纹管

[项目特征]
1.输送介质:水
2.材质及规格:φ300HDPE波纹管
3.管道检验及试验要求:满足设计规范
要求
[工作内容]
1.垫层、基础铺筑及养护
2.模板制作、安装、拆除
3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
4.管道铺设
5.管道检验及试验

m 8 86.64 693.12

本页小计 693.12

合   计 13253.75



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：排水工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目 2938.13

1 041102031001 排水沟底板现浇构件模板

[项目特征]
1.构件类型:排水沟底板现浇构件模板
[工作内容]
1.模板制作、安装、拆除、整理、堆
放
2.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔
离剂
3.模板场内外运输及维修

m2 3.46 59.55 206.04

2 041102037001 排水沟墙体现浇构件模板

[项目特征]
1.构件类型:排水沟墙体现浇构件模板
[工作内容]
1.模板制作、安装、拆除、整理、堆
放
2.模板粘接物及模内杂物清理、刷隔
离剂
3.模板场内外运输及维修

m2 44.98 60.74 2732.09

本页小计 2938.13

合   计 2938.13



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：排水工程 第 1 页  共 8 页

注：1.此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程
    分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。
    2.此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。
    3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。
    4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“ 暂估价” 。
    5.材料应注明名称、规格、型号。

项目编码 040501019001 项目名称 C20混凝土排水沟 计量单位 m 综合单价 48.78

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费 合价

定额人工费 定额
材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

DE0894 换
现浇混凝土沟、渠 
现浇砼 底板 商品砼
 换为【商品砼C20
】

10m3 0.0025 0.81 6.48 0.00 44.85 0.36 19.93 0.16 1.5 0.01 4.91 0.00 12.74

DE0895 换
现浇混凝土沟、渠 
现浇砼 墙身 商品砼
 换为【商品砼C20
】

10m3 0.0060 5.14 15.59 0.00 44.85 2.31 19.93 1.02 1.5 0.08 11.91 0.00 36.04

合       计 5.95 22.07 0.00 - 2.67 - 1.19 - 0.09 16.82 0.00 48.78

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      市政综合工 工日 0.0518 115.00 120.00 0.26 6.22

2.材 料

  （1）计价材料



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：排水工程 第 2 页  共 8 页

      水 m3 0.0808 4.42 3.88 -0.04 0.31

      商品砼C20 m3 0.0863 247.57 440.00 16.61 37.97

  （2）其他材料费

      其他材料费 元 — — 1.00 — 0.35

3.机 械

  （1）机上人工

  （2）燃油动力费



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：排水工程 第 3 页  共 8 页

项目编码 04B001 项目名称 复合材料雨篦 计量单位 m 综合单价 123.7

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费 合价

定额人工费 定额
材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

借BAD0001 安装成品篦子 10m 0.1000 27.46 75.75 2.25 24.1 7.16 12.92 3.84 1.5 0.45 6.80 0.00 123.70

合       计 27.46 75.75 2.25 - 7.16 - 3.84 - 0.45 6.80 0.00 123.70

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      建筑综合工 工日 0.2388 115.00 122.00 1.67 29.13

2.材 料

  （1）计价材料

      复合材料雨篦50× 35× 30cm m 1.0000 75.00 80.00 5.00 80.00

  （2）其他材料费

      其他材料费 元 — — 1.00 — 0.75

3.机 械



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：排水工程 第 4 页  共 8 页

  （1）机上人工

      机上人工 工日 0.0167 120.00 126.00 0.10 2.10

  （2）燃油动力费

      电 kW· h 0.1033 0.70 0.92 0.02 0.10



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：排水工程 第 5 页  共 8 页

项目编码 040501004002 项目名称 PVC塑料排水管φ40 计量单位 m 综合单价 13.92

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费 合价

定额人工费 定额
材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

DE0603
塑料管安装(粘接) 
管外径(mm以内) φ5
0

10m 0.1000 4.38 0.05 0.00 26.46 1.16 20.68 0.90 2.8 0.12 0.25 0.00 13.92

合       计 4.38 0.05 0.00 - 1.16 - 0.90 - 0.12 0.25 0.00 13.92

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      管工综合工 工日 0.0350 125.00 132.00 0.25 4.62

2.材 料

  （1）计价材料

      钢锯条 条 0.0024 0.43 0.61 0.00 0.00

      三元乙丙粘接剂 kg 0.0010 15.23 15.23 0.00 0.02



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：排水工程 第 6 页  共 8 页

      丙酮 kg 0.0015 5.13 9.79 0.01 0.01

      砂布 张 0.0348 0.83 0.75 0.00 0.03

  （2）其他材料费

      其他材料费 元 — — 1.00 — 0.00

3.机 械

  （1）机上人工

  （2）燃油动力费



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：排水工程 第 7 页  共 8 页

项目编码 040501004001 项目名称 φ300HDPE波纹管 计量单位 m 综合单价 86.64

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费 合价

定额人工费 定额
材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

DE0569
双壁波纹排水管铺设
(承插接口) 管外径(
mm以内) φ300

100m 0.0100 9.01 34.70 0.00 44.85 4.04 19.93 1.80 1.5 0.14 32.79 0.00 82.49

DE0257 管道闭水试验 管径(
mm以内) φ400 100m 0.0100 1.70 1.37 0.00 44.85 0.76 19.93 0.34 1.5 0.03 -0.05 0.00 4.15

合       计 10.71 36.07 0.00 - 4.81 - 2.14 - 0.16 32.74 0.00 86.64

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      市政综合工 工日 0.0932 115.00 120.00 0.47 11.18

2.材 料

  （1）计价材料

      水 m3 0.1429 4.42 3.88 -0.08 0.55



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：排水工程 第 8 页  共 8 页

      镀锌铁丝φ3.5 kg 0.0068 3.08 5.31 0.02 0.04

      标准砖240× 115× 53 千块 0.0007 422.33 447.00 0.02 0.31

      焊接钢管DN40 m 0.0003 9.48 16.31 0.00 0.00

      橡胶管D13~50 m 0.0150 14.10 6.91 -0.11 0.10

      干混商品抹灰砂浆M10 t 0.0001 271.84 296.46 0.00 0.03

      干混商品砌筑砂浆M5 t 0.0006 228.16 261.06 0.02 0.16

      HDPE波纹管φ300 m 1.0100 34.19 66.27 32.40 66.93

  （2）其他材料费

      其他材料费 元 — — 1.00 — 0.20

3.机 械

  （1）机上人工

      机上人工 工日 0.0000 120.00 126.00 0.00 0.00

  （2）燃油动力费

      电 kW· h 0.0000 0.70 0.92 0.00 0.00



表-09-1 

施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：排水工程 第 1 页  共 4 页

注：1.此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程
    分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。
    2.此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。
    3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。
    4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“ 暂估价” 。
    5.材料应注明名称、规格、型号。

项目编码 041102031001 项目名称 排水沟底板现浇构件模板 计量单位 m2 综合单价 59.55

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费 合价

定额人工费 定额
材料费

定额施工机
具使用费 企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+
9+10+11

DE2167
现浇混凝土模板工程
 管、渠道平基 复合
木模

100m2 0.0100 20.10 20.31 1.07 44.85 9.50 19.93 4.22 1.5 0.32 4.03 0.00 59.55

合       计 20.10 20.31 1.07 - 9.50 - 4.22 - 0.32 4.03 0.00 59.55

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      模板综合工 工日 0.1675 120.00 126.00 1.00 21.11

2.材 料

  （1）计价材料

      圆钉综合 kg 0.2094 6.60 6.37 -0.05 1.33

      镀锌铁丝φ0.7~0.9 kg 0.0018 3.08 5.31 0.00 0.01

      零星卡具 kg 0.2204 6.67 6.23 -0.10 1.37



表-09-1 

施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：排水工程 第 2 页  共 4 页

      脱模剂 kg 0.1000 0.94 0.82 -0.01 0.08

      复合模板 m2 0.2060 23.93 44.22 4.18 9.11

      组合钢模板 kg 0.0091 4.53 4.51 0.00 0.04

      木模板 m3 0.0014 1581.20 1555.75 -0.04 2.18

      木支撑 m3 0.0060 1623.93 1437.10 -1.12 8.62

      干混商品砌筑砂浆M10 t 0.0002 252.00 278.76 0.01 0.06

  （2）其他材料费

      其他材料费 元 — — 1.00 — 0.30

3.机 械

  （1）机上人工

      机上人工 工日 0.0028 120.00 126.00 0.02 0.35

  （2）燃油动力费

      柴油 kg 0.0554 5.64 7.73 0.12 0.43

      电 kW· h 0.0812 0.70 0.92 0.02 0.07



表-09-1 

施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：排水工程 第 3 页  共 4 页

项目编码 041102037001 项目名称 排水沟墙体现浇构件模板 计量单位 m2 综合单价 60.74

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费 合价

定额人工费 定额
材料费

定额施工机
具使用费 企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+
9+10+11

DE2171 现浇混凝土模板工程
 渠直墙 复合木模 100m2 0.0100 21.26 20.93 0.84 44.85 9.91 19.93 4.40 1.5 0.33 3.06 0.00 60.74

合       计 21.26 20.93 0.84 - 9.91 - 4.40 - 0.33 3.06 0.00 60.74

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      模板综合工 工日 0.1771 120.00 126.00 1.06 22.31

2.材 料

  （1）计价材料

      尼龙帽 个 0.5300 2.14 0.43 -0.91 0.23

      圆钉综合 kg 0.2000 6.60 6.37 -0.05 1.27

      镀锌铁丝φ0.7~0.9 kg 0.0017 3.08 5.31 0.00 0.01



表-09-1 

施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：排水工程 第 4 页  共 4 页

      铁件综合 kg 0.0580 3.68 4.39 0.04 0.25

      零星卡具 kg 0.3631 6.67 6.23 -0.16 2.26

      脱模剂 kg 0.1000 0.94 0.82 -0.01 0.08

      复合模板 m2 0.2030 23.93 44.22 4.12 8.98

      组合钢模板 kg 0.0499 4.53 4.51 0.00 0.23

      木模板 m3 0.0003 1581.20 1555.75 -0.01 0.47

      木支撑 m3 0.0061 1623.93 1437.10 -1.14 8.77

  （2）其他材料费

      其他材料费 元 — — 1.00 — 0.31

3.机 械

  （1）机上人工

      机上人工 工日 0.0025 120.00 126.00 0.02 0.32

  （2）燃油动力费

      柴油 kg 0.0405 5.64 7.73 0.08 0.31

      电 kW· h 0.0148 0.70 0.92 0.00 0.01



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：排水工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土
石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土
石方规费（人）*0.082/费率

11.46 437.47

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 1767.14

2.1 增值税 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费 9 1577.8

2.2 附加税 增值税 12 189.34

2.3 环境保护税 按实计算

合计 2204.61
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序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

1 00030001
0 建筑综合工 工日 16.525 115 122 7 115.68

2 00030006
0 模板综合工 工日 8.547 120 126 6 51.28

3 00030015
0 管工综合工 工日 1.5715 125 132 7 11

4 00070001
0 市政综合工 工日 4.3263 115 120 5 21.63

5 01030225
0 镀锌铁丝

φ0.7~
0.9 kg 0.0848 3.08 5.31 2.23 0.19

6 01030238
0 镀锌铁丝 φ3.5 kg 0.0544 3.08 5.31 2.23 0.12

7 02190061
0 尼龙帽 个 23.8394 2.14 0.43 -1.71 -40.77

8 03019001
0 圆钉综合 kg 9.7206 6.6 6.37 -0.23 -2.24

9 03134023
0 砂布 张 1.5625 0.83 0.75 -0.08 -0.13

10 03139281
0 钢锯条 条 0.1078 0.43 0.61 0.18 0.02

11 03213001
0 铁件 综合 kg 2.6075 3.68 4.39 0.71 1.85

12 03214046
0 零星卡具 kg 17.0958 6.67 6.23 -0.44 -7.52

13 04130001
0 标准砖

240× 1
15× 53 千块 0.0058 422.33 447 24.67 0.14

14 14330030
0 丙酮 kg 0.0674 5.13 9.79 4.66 0.31

15 14350630
0 脱模剂 kg 4.844 0.94 0.82 -0.12 -0.58

16 17010058
0 焊接钢管 DN40 m 0.0024 9.48 16.31 6.83 0.02

17 17210160
0@1 HDPE波纹管 φ300 m 8.08 34.19 66.27 32.08 259.21

18 17270140
0 橡胶管 D13~50 m 0.12 14.1 6.91 -7.19 -0.86

19 34110010
0 水 m3 6.7377 4.42 3.88 -0.54 -3.64

20 35010001
1 复合模板 m2 9.8437 23.93 44.22 20.29 199.73

21 35010003
0 木模板 m3 0.018 1581.2 1555.75 -25.45 -0.46

22 35010030
0 组合钢模板 kg 2.2756 4.53 4.51 -0.02 -0.05

23 35030080
0 木支撑 m3 0.2947 1623.93 1437.1 -186.83 -55.06

24 36010301
0@1 复合材料雨篦 50× 35

× 30cm m 69.2 75 80 5 346

25 84020116
0 商品砼 C20 m3 5.9703 247.57 440 192.43 1148.86
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26 85030101
0

干混商品砌筑砂浆
M5 t 0.0049 228.16 261.06 32.9 0.16

27 85030103
0

干混商品抹灰砂浆
M10 t 0.0008 271.84 296.46 24.62 0.02

28 85030109
0

干混商品砌筑砂浆
M10 t 0.0007 252 278.76 26.76 0.02

29 CY 柴油 kg 2.0777 5.64 7.73 2.09 4.34

30 DIAN 电 kW· h 8.1665 0.7 0.92 0.22 1.8

31 JSRG 机上人工 工日 1.2797 120 126 6 7.68

合   计 2058.75
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