璧山区八塘镇新建樱桃基地停车场工程
项目施工合同
甲方：重庆市璧山区八塘镇人民政府
乙方：
为保证璧山区八塘镇新建樱桃基地停车场工程项目按时、保质保量完成，甲、乙双方在平等、诚实信用、协商一致的基础上，根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲、乙双方就璧山区八塘镇新建樱桃基地停车场工程项目，达成如下协议：
1、 项目名称：璧山区八塘镇新建樱桃基地停车场工程项目。
二、项目建设内容及规模、资金：详见附件璧山区八塘镇新建樱桃基地停车场工程项目单价清单表。
三、甲乙双方的责任
1、 甲方负责审定项目的实施方案，并按照审定的规划和
设计组织放好施工线，负责提供施工过程中的用水、用电及土地调整等。
2、 甲方负责项目的管理和技术指导，督促乙方按时、按
质、按量完成项目建设任务。
3、 甲方负责对施工中确需变更的规划、设计和建设标准
等下达变更通知书，负责组织相关部门对项目的质量监督和检查验收。
4、 乙方按照甲方审定的规划设计和本协议约定的要求
进行施工，并按时完成工程建设。
5、 乙方负责处理好施工过程中的各种矛盾和纠纷，承担
施工过程中因乙方原因导致的经济责任和其他责任。
6、 乙方加强施工安全管理，杜绝安全事故的发生，否则
发生的一切安全事故概由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。
四、工程建设工期要求：整个工期要求在2023年10月13日前全面完工。
五、工程款及拨付方式
该工程实行总价控制，单价据实结算，最终结算价款=已完成的合格工程量×中标的全费用清单清单单价×0.95。工程总价为247010.83元（贰拾肆万柒仟壹拾元捌角叁分整）。付款方式：经甲方及上级相关部门验收合格后，按照报账制进行划拨工程款。在划拨工程款时留工程总价的3％作质保金，待工程运行一年后无任何质量问题再划拨质保金。
六、本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
七、其他事项
本协议一式四份，甲乙双方各一份，八塘镇农业服务中心一份，八塘镇党政办一份。本协议经甲乙双方代表签字后生效，合同执行完毕自动失效。
甲方：重庆市璧山区八塘镇人民政府
甲方代表：
经办人：
乙方：
乙方代表：
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	璧山区八塘镇新建樱桃基地停车场工程单价清单表

	编制单位：重庆市璧山区八塘镇人民政府

	序号
	工程位置
	子项名称
	项目特征
	单位
	工程量
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	
	长
	宽
	高
	工程量
	
	
	

	1
	青云村1组罗阳友
	C30砼厚150mm
	1.清扫整理下承层，洒水湿润；2.模板制作、运输、安装、拆除、维修、保养；3.混凝土运输、摊铺、振捣、抹平、养生；4.胀缝制作、安装；5.压（刻）纹（槽）；6.切缝、灌填缝料
	元/m³
	22.7
	20.1
	0.15
	68.4405
	580.65 
	39739.98
	

	
	
	C30砼厚150mm
	1.清扫整理下承层，洒水湿润；2.模板制作、运输、安装、拆除、维修、保养；3.混凝土运输、摊铺、振捣、抹平、养生；4.胀缝制作、安装；5.压（刻）纹（槽）；6.切缝、灌填缝料
	元/m³
	9.8
	7.4
	0.15
	10.878
	580.65 
	6316.31
	

	2
	青云村6组张正富
	C30砼厚150mm
	1.清扫整理下承层，洒水湿润；2.模板制作、运输、安装、拆除、维修、保养；3.混凝土运输、摊铺、振捣、抹平、养生；4.胀缝制作、安装；5.压（刻）纹（槽）；6.切缝、灌填缝料
	元/m³
	23.2
	20
	0.15
	69.6
	580.65 
	40413.24
	

	
	
	新修明沟
	1.内空：0.3（宽）*0.4（高）；2.M7.5浆砌条石边沟；3.10cm厚C20砼搪底；4.开挖沟槽；5.条石安装；6.搪底；7.养护
	元/m
	20
	
	
	20
	341.20 
	6824.00
	

	
	
	水篦子安装
	1.70cm长水篦子购买；2.安装
	元/个
	12
	
	
	12
	190.00 
	2280.00
	

	3
	石庙村1组李定富
	C30砼厚150mm
	1.清扫整理下承层，洒水湿润；2.模板制作、运输、安装、拆除、维修、保养；3.混凝土运输、摊铺、振捣、抹平、养生；4.胀缝制作、安装；5.压（刻）纹（槽）；6.切缝、灌填缝料
	元/m³
	24.2
	6.3
	0.15
	22.869
	580.65 
	13278.88
	

	4
	石庙村2组陶文献
	C30砼厚150mm
	1.清扫整理下承层，洒水湿润；2.模板制作、运输、安装、拆除、维修、保养；3.混凝土运输、摊铺、振捣、抹平、养生；4.胀缝制作、安装；5.压（刻）纹（槽）；6.切缝、灌填缝料
	元/m³
	8.3
	7.6
	0.15
	9.462
	580.65 
	5494.11
	

	5
	石庙村2组陶德超
	C30砼厚150mm
	1.清扫整理下承层，洒水湿润；2.模板制作、运输、安装、拆除、维修、保养；3.混凝土运输、摊铺、振捣、抹平、养生；4.胀缝制作、安装；5.压（刻）纹（槽）；6.切缝、灌填缝料
	元/m³
	36.5
	8
	0.15
	43.8
	580.65 
	25432.47
	

	
	
	C30砼厚150mm
	1.清扫整理下承层，洒水湿润；2.模板制作、运输、安装、拆除、维修、保养；3.混凝土运输、摊铺、振捣、抹平、养生；4.胀缝制作、安装；5.压（刻）纹（槽）；6.切缝、灌填缝料
	元/m³
	10.5
	5.5
	0.15
	8.6625
	580.65 
	5029.88
	

	
	
	人工平整
	[项目特征]1.土石比：综合考虑；2.平整；3.碾压
	元/m³
	10.5
	5.5
	0.15
	8.6625
	100
	866.25
	

	6
	石庙村2组向明云
	C30砼厚150mm
	1.清扫整理下承层，洒水湿润；2.模板制作、运输、安装、拆除、维修、保养；3.混凝土运输、摊铺、振捣、抹平、养生；4.胀缝制作、安装；5.压（刻）纹（槽）；6.切缝、灌填缝料
	元/m³
	17
	4
	0.15
	10.2
	580.65 
	5922.63
	

	
	
	人工挖方
	[项目特征]1.土石比：综合考虑；2.开挖；3.转运
	元/m³
	17
	4
	0.15
	10.2
	100
	1020.00
	

	7
	石庙村2组向昌福
	C30砼厚150mm
	1.清扫整理下承层，洒水湿润；2.模板制作、运输、安装、拆除、维修、保养；3.混凝土运输、摊铺、振捣、抹平、养生；4.胀缝制作、安装；5.压（刻）纹（槽）；6.切缝、灌填缝料
	元/m³
	15.5
	4.6
	0.15
	10.695
	580.65 
	6210.05
	

	
	
	人工平整
	[项目特征]1.土石比：综合考虑；2.平整；3.碾压
	元/m³
	15.5
	4.6
	0.15
	10.695
	100
	1069.50
	

	8
	石庙村2组宾克玲
	C30砼厚150mm
	1.清扫整理下承层，洒水湿润；2.模板制作、运输、安装、拆除、维修、保养；3.混凝土运输、摊铺、振捣、抹平、养生；4.胀缝制作、安装；5.压（刻）纹（槽）；6.切缝、灌填缝料
	元/m³
	18.7
	7.5
	0.15
	21.0375
	580.65 
	12215.42
	

	
	
	人工填方
	[项目特征]1.土石比：2:8；2.回填；3.碾压
	元/m³
	18.7
	7.5
	0.15
	21.0375
	100
	2103.75
	

	9
	三元村5组下伍房
	C30砼厚150mm
	1.清扫整理下承层，洒水湿润；2.模板制作、运输、安装、拆除、维修、保养；3.混凝土运输、摊铺、振捣、抹平、养生；4.胀缝制作、安装；5.压（刻）纹（槽）；6.切缝、灌填缝料
	元/m³
	22.5
	13
	0.15
	43.88
	580.65 
	25478.92
	

	
	
	C30砼厚150mm
	1.清扫整理下承层，洒水湿润；2.模板制作、运输、安装、拆除、维修、保养；3.混凝土运输、摊铺、振捣、抹平、养生；4.胀缝制作、安装；5.压（刻）纹（槽）；6.切缝、灌填缝料
	元/m³
	16.6
	9.7
	0.15
	24.15
	580.65 
	14022.70
	

	10
	三元村5组新湾
	C30砼厚150mm
	1.清扫整理下承层，洒水湿润；2.模板制作、运输、安装、拆除、维修、保养；3.混凝土运输、摊铺、振捣、抹平、养生；4.胀缝制作、安装；5.压（刻）纹（槽）；6.切缝、灌填缝料
	元/m³
	16
	5.5
	0.15
	13.2
	580.65 
	7664.58
	

	11
	三元村5组大湾
	C30砼厚150mm
	1.清扫整理下承层，洒水湿润；2.模板制作、运输、安装、拆除、维修、保养；3.混凝土运输、摊铺、振捣、抹平、养生；4.胀缝制作、安装；5.压（刻）纹（槽）；6.切缝、灌填缝料
	元/m³
	16.8
	7.7
	0.15
	19.404
	580.65
	11266.93
	

	
	
	人工平整
	[项目特征]1.土石比：综合考虑；2.平整；3.碾压
	元/m³
	16.8
	7.7
	0.15
	19.404
	100
	1940.40
	

	12
	三元村6组马滩河
	C30砼厚150mm
	1.清扫整理下承层，洒水湿润；2.模板制作、运输、安装、拆除、维修、保养；3.混凝土运输、摊铺、振捣、抹平、养生；4.胀缝制作、安装；5.压（刻）纹（槽）；6.切缝、灌填缝料
	元/m³
	5.2
	2.5
	0.15
	1.95
	580.65 
	1132.27
	

	
	
	C30砼厚150mm
	1.清扫整理下承层，洒水湿润；2.模板制作、运输、安装、拆除、维修、保养；3.混凝土运输、摊铺、振捣、抹平、养生；4.胀缝制作、安装；5.压（刻）纹（槽）；6.切缝、灌填缝料
	元/m³
	9.2
	7.3
	0.15
	10.074
	580.65 
	5849.47
	

	
	
	人工填方
	[项目特征]1.土石比：2:8；2.开挖；3.转运
	元/m³
	5.2
	2.5
	0.15
	1.95
	100
	195.00
	

	
	
	HDPE管-φ600钢带增强HDPE螺旋波纹管
	1.成品波纹管安装
	元/m
	7
	
	
	7
	408.95 
	2862.65
	

	13
	三元村6组齐龙穴
	C30砼厚150mm
	1.清扫整理下承层，洒水湿润；2.模板制作、运输、安装、拆除、维修、保养；3.混凝土运输、摊铺、振捣、抹平、养生；4.胀缝制作、安装；5.压（刻）纹（槽）；6.切缝、灌填缝料
	元/m³
	18.6
	8.1
	0.15
	22.599
	580.65 
	13122.11
	

	
	
	人工平整
	[项目特征]1.土石比：综合考虑；2.平整；3.碾压
	元/m³
	18.6
	8.1
	0.15
	22.599
	100
	2259.90
	

	合计
	
	260011.41
	



