
合璧津高速公路拆迁三改项目（第二
批） 工程

封-2

预算价

预算价(小写)： 1393640.05

(大写)：  壹佰叁拾玖万叁仟陆佰肆拾元零伍分

其中:安全文明施工费用(小写): 8849.1

(大写)： 捌仟捌佰肆拾玖元壹角

预 算 单 位：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖) (签字或盖章)

编  制  人： 审  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时 间：       年   月   日



表-02

建设项目预算价汇总表

工程名称：合璧津高速公路拆迁三改项目
（第二批） 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

序号 单项工程名称 金 额
(元)

其    中

暂估价
(元)

安全文明
施工费
(元)

规 费
(元)

1 合璧津高速公路拆迁三改项目（
第二批）

1393640.05

合 计 1393640.05



表— 03

单项工程预算价汇总表

工程名称：合璧津高速公路拆迁三改项目（第二批） 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

序号 单位工程名称 金 额
（元）

其  中

暂估价
（元）

安全文明
施工费
（元）

规 费
（元）

1 复兴村 540799.30

2 新四村 474481.65

3 浸口村 378359.10

合    计 1393640.05



封-2

复兴村 工程

预算价

预算价 (小写): 540,799.30

(大写): 伍拾肆万零柒佰玖拾玖元叁角

其中:安全文明施工费(小写): 2537.92

(大写): 贰仟伍佰叁拾柒元玖角贰分

预 算 单 位：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
  或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时间：       年   月   日



表-04

单位工程预算价汇总表
工程名称：复兴村 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 526462.54

1.1 胡朝喜涵洞 2704.86

1.2 龙铁路涵洞 83540.89

1.3 央缝沟便道 9274.16

1.4 龙红路路口 72657.84

1.5 龙红路涵洞 129400.08

1.6 周家昌便道 16253.18

1.7 钟传云便道 40060.51

1.8 钟传云排水沟 49825.78

1.9 肖敬国便道 36964.2

1.10 陈国华涵洞 46802.98

1.11 大何路涵洞 35010.38

1.12 朝涪路改道桥头(代安厚处） 557.28

1.13 大铁路陈其相屋前 3410.4

2 措施项目费 14336.76

3 其他项目费

4 其他项目税金 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 540,799.30



表-08

措施项目汇总表

工程名称：复兴村 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目 14336.76

措施项目费合计=1+2 14336.76



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：复兴村 第  1  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

胡朝喜涵洞

1 010401011001 沉沙井（大型）

[项目特征]
1.井截面、深度:内空1500mm*1500mm*
1000mm
2.砖品种、规格、强度等级:条石或混
凝土砌块砌筑
3.垫层材料种类、厚度:100mmC25砼
4.墙厚:250mm
5.开挖方式:综合考虑
6.回填料:综合考虑
[工作内容]
1.土方开挖
2.砂浆制作、运输
3.铺设垫层
4.底板混凝土制作、运输、浇筑、振
捣、养护
5.条石或混凝土砌块
6.刮缝
7.回填
8.材料运输

座 2 1352.43 2704.86

龙铁路涵洞

1 041001001001 路面拆除

[项目特征]
1.材质:混凝土
2.弃渣:就近处置
3.厚度:200mm混凝土路面
4.拆除方式:机械拆除
[工作内容]
1.拆除、清理
2.运输

m2 90 29.23 2630.7

本页小计 5335.56



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：复兴村 第  2  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

2 080403002001 拆除切缝

[项目特征]
1.部位:对需拆除的路面进行切缝，保
证不需拆除路面的完整性
[工作内容]
1.切缝

m 12 17.62 211.44

3 040205012001 波形梁钢护栏

[项目特征]
1.规格、型号:Gr-C-4E 波形梁钢护栏
，立柱间距为4m，立柱打入安装，波
形梁及配件安装、补涂防腐涂装（包
含端头及安装）
[工作内容]
1.立柱打入
2.制作、安装

m 96 170.52 16369.92

4 010101002001 机械开挖土石方

[项目特征]
1.土壤类别:综合考虑
2.开挖方式:机械开挖
3.弃土:就近弃置
4.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.场内运输

m3 45 9 405

本页小计 16986.36



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：复兴村 第  3  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

5 040203007001 C25混凝土路面

[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25砼
2.厚度:200mm
[工作内容]
1.清扫整理下承面，洒水湿润
2.模板制作、运输、安装、拆除、维
修、保养
3.混凝土拌合、运输、摊铺、碾压、
抹平、养护
4.胀缝制作、安装
5.压（刻）纹（槽）
6.切缝、灌填缝料
7.拉杆及传力杆
8.养护

m3 18 559.27 10066.86

6 040203006001 AC-13 细粒式普通沥青混
凝土路面

[项目特征]
1.沥青品种:AC-13沥青混凝土
2.厚度:50mm
[工作内容]
1.清理下承面
2.拌和、运输
3.摊铺、整型
4.压实

m3 47.25 1139.83 53856.97

央缝沟便道

本页小计 63923.83



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：复兴村 第  4  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

1 040203007002 水泥混凝土面层（C25）

[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25砼
2.厚度:100mm
3.基础:基础平整
[工作内容]
1.基础平整
2.模板制作、安装、拆除
3.混凝土拌和、运输、浇筑
4.拉毛
5.压痕或刻防滑槽
6.伸缝
7.缩缝
8.锯缝、嵌缝
9.路面养护

m3 8 559.27 4474.16

2 04B001 转运费用

[项目特征]
1.材料人工转运至施工现场，运距800
m
[工作内容]
1.材料转运

m3 8 600 4800

龙红路路口

1 041001001002 路面拆除

[项目特征]
1.材质:混凝土
2.弃渣:就近处置
3.厚度:200mm混凝土路面
4.拆除方式:机械拆除
[工作内容]
1.拆除、清理
2.运输

m2 104 29.23 3039.92

本页小计 12314.08



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：复兴村 第  5  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

2 080403002002 拆除切缝

[项目特征]
1.部位:对需拆除的路面进行切缝，保
证不需拆除路面的完整性
[工作内容]
1.切缝

m 6.5 17.62 114.53

3 040501001001 DN400涵管（管顶埋深500
mm）

[项目特征]
1.管道材质:水泥涵管
2.规格:DN400
3.埋深:管顶埋深≥500mm
4.开挖方式:人工开挖
[工作内容]
1.土方开挖
2.管道铺设
3.管道接口
4.管道检验及试验
5.原土回填

m 12 176.37 2116.44

4 040201022001 公路边沟

[项目特征]
1.断面尺寸:深度≥300mm，宽度≥300
mm
2.基础、垫层：材料品种、厚度:100
mm厚C20砼，宽度500mm（含公路边摊
铺）
3.砌体材料:水泥砂浆M7.5,条石砌筑
，单侧壁沟，条石高度500mm
4.壁厚:250mm
5.开挖方式:综合考虑
[工作内容]
1.沟槽开挖
2.基础、垫层铺筑
3.混凝土拌和、运输、浇筑
4.侧墙浇捣或砌筑
5.勾缝

m 60 116.13 6967.8

本页小计 9198.77



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：复兴村 第  6  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

5 010401011002 沉沙井（900mm深）

[项目特征]
1.井截面、深度:内空800mm*800mm*90
0mm
2.砖品种、规格、强度等级:条石或混
凝土砌块砌筑
3.垫层材料种类、厚度:100mmC25砼
4.墙厚:250mm
5.开挖方式:综合考虑
[工作内容]
1.土方开挖
2.砂浆制作、运输
3.铺设垫层
4.底板混凝土制作、运输、浇筑、振
捣、养护
5.条石或混凝土砌块
6.刮缝
7.回填
8.材料运输

座 1 595.66 595.66

6 040203007003
C25混凝土路面（路基扩
宽）

[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25砼
2.厚度:200mm
[工作内容]
1.清扫整理下承面，洒水湿润
2.模板制作、运输、安装、拆除、维
修、保养
3.混凝土拌合、运输、摊铺、碾压、
抹平、养护
4.胀缝制作、安装
5.压（刻）纹（槽）
6.切缝、灌填缝料
7.拉杆及传力杆
8.养护

m3 11.2 559.27 6263.82

本页小计 6859.48



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：复兴村 第  7  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

7 040701001001 清理路基

[项目特征]
1.部位:扩宽部分路基
[工作内容]
1.找坡、平整
2.压实

m2 70 6.95 486.5

8 040203007004 C25混凝土路面

[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25砼
2.厚度:150mm(无基础区域厚度200mm)
[工作内容]
1.清扫整理下承面，洒水湿润
2.模板制作、运输、安装、拆除、维
修、保养
3.混凝土拌合、运输、摊铺、碾压、
抹平、养护
4.胀缝制作、安装
5.压（刻）纹（槽）
6.切缝、灌填缝料
7.拉杆及传力杆
8.养护

m3 93.33 559.27 52196.67

9 040205012002 道路补缝

[项目特征]
1.类型:对宽度＜5mm的裂缝采用贴缝
带修补
[工作内容]
1.制作、安装

m 50 17.53 876.5

龙红路涵洞

1 080403002003 拆除切缝

[项目特征]
1.部位:对需拆除的路面进行切缝，保
证不需拆除路面的完整性
[工作内容]
1.切缝

m 56 17.62 986.72

本页小计 54546.39



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：复兴村 第  8  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

2 041001001003 路面拆除

[项目特征]
1.材质:混凝土
2.弃渣:就近处置
3.厚度:200mm混凝土路面
4.拆除方式:机械拆除
[工作内容]
1.拆除、清理
2.运输

m2 87 29.23 2543.01

3 040501001002 DN400涵管（管顶埋深300
mm）

[项目特征]
1.管道材质:水泥涵管
2.规格:DN400
3.埋深:管顶埋深≥300mm
[工作内容]
1.土方开挖
2.管道铺设
3.管道接口
4.管道检验及试验
5.原土回填

m 20 166.77 3335.4

4 010507007001 涵管包封

[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、
养护

m3 3.81 648.49 2470.75

本页小计 8349.16



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：复兴村 第  9  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

5 040203007005 C25混凝土路面

[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25砼
2.厚度:拆除区域浇筑200mm厚，代安
举便道浇筑150mm厚
[工作内容]
1.清扫整理下承面，洒水湿润
2.模板制作、运输、安装、拆除、维
修、保养
3.混凝土拌合、运输、摊铺、碾压、
抹平、养护
4.胀缝制作、安装
5.压（刻）纹（槽）
6.切缝、灌填缝料
7.拉杆及传力杆
8.养护

m3 27.3 559.27 15268.07

6 040201022002 公路边沟

[项目特征]
1.断面尺寸:深度≥300mm，宽度≥300
mm
2.基础、垫层：材料品种、厚度:100
mm厚C20砼，宽度500mm（含公路边摊
铺）
3.砌体材料:条石砌筑，单侧壁沟，条
石高500mm
4.壁厚:250mm
[工作内容]
1.沟槽开挖
2.基础、垫层铺筑
3.混凝土拌和、运输、浇筑
4.侧墙浇捣或砌筑
5.勾缝、抹面

m 60 106.79 6407.4

本页小计 21675.47



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：复兴村 第  10  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

7 010401011003 沉沙井（深700mm）

[项目特征]
1.井截面、深度:内空800mm*800mm*70
0mm
2.砖品种、规格、强度等级:条石或混
凝土砌块砌筑
3.垫层材料种类、厚度:100mmC25砼
4.墙厚:250mm
5.开挖方式:综合考虑
[工作内容]
1.土方开挖
2.砂浆制作、运输
3.铺设垫层
4.底板混凝土制作、运输、浇筑、振
捣、养护
5.条石或混凝土砌块
6.刮缝
7.回填
8.材料运输

座 2 466.63 933.26

8 040203006002 AC-13 细粒式普通沥青混
凝土路面

[项目特征]
1.沥青混凝土种类:AC-13沥青混凝土
2.厚度:50mm
[工作内容]
1.清理下承面
2.拌和、运输
3.摊铺、整型
4.压实

m3 85.5 1139.83 97455.47

周家昌便道

本页小计 98388.73



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：复兴村 第  11  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

1 040204008001 预制板便道（宽度950mm
）

[项目特征]
1.材料品种:预制板
2.规格尺寸:宽度950mm
3.接缝处理:混凝土
[工作内容]
1.基础平整
2.板安装
3.接缝处混凝土修补

m 106 102.83 10899.98

2 040204008002 预制板梯步

[项目特征]
1.材料品种:预制板
2.做法及规格尺寸:两侧或单侧砌筑20
砖砌体，高度300mm（含埋地150mm）
，顶部预制板宽500mm，长950mm，具
体做法由建设单位现场确定
[工作内容]
1.基础平整
2.砖砌体砌筑
3.板安装

m 15 152.88 2293.2

3 010403004001 条石挡土墙

[项目特征]
1.石料种类、规格:条石
2.墙厚:500mm
3.勾缝:水泥砂浆M7.5
4.开挖、回填:人工开挖、回填
[工作内容]
1.基础开挖
2.砂浆制作、运输
3.吊装
4.砌石
5.勾缝
6.材料运输

m3 5 612 3060

钟传云便道

本页小计 16253.18



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：复兴村 第  12  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

1 040203007006 C25混凝土路面

[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25砼
2.厚度:150mm厚
[工作内容]
1.清扫整理下承面，洒水湿润
2.模板制作、运输、安装、拆除、维
修、保养
3.混凝土拌合、运输、摊铺、碾压、
抹平、养护
4.胀缝制作、安装
5.压（刻）纹（槽）
6.切缝、灌填缝料
7.拉杆及传力杆
8.养护

m3 71.63 559.27 40060.51

钟传云排水沟

1 040101002001 挖沟槽土方

[项目特征]
1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:800mm
3.开挖方式:人工开挖
4.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.围护(挡土板)及拆除
4.基底钎探
5.场内运输

m3 119.52 82.8 9896.26

本页小计 49956.77



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：复兴村 第  13  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

2 040201022003 排水沟（800mm*700mm）

[项目特征]
1.断面尺寸:内空800mm*700mm
2.基础、垫层：材料品种、厚度:150
mm厚C25砼，宽度1500mm
3.砌体材料:条石或混凝土砌块砌筑，
双侧壁沟，高700mm
4.壁厚:250mm
5.开挖方式:综合考虑
[工作内容]
1.沟槽开挖
2.基础、垫层铺筑
3.混凝土拌和、运输、浇筑
4.侧墙浇捣或砌筑
5.勾缝

m 83 371.84 30862.72

3 04B002 转运费用

[项目特征]
1.材料人工转运至施工现场，运距250
m
[工作内容]
1.材料转运

m3 47.72 190 9066.8

肖敬国便道

1 040204008003 预制板便道（宽度950mm
）

[项目特征]
1.材料品种:预制板
2.规格尺寸:宽度950mm
3.接缝处理:混凝土
[工作内容]
1.基础平整
2.板安装
3.接缝处混凝土修补

m 300 102.83 30849

本页小计 70778.52



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：复兴村 第  14  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

2 040204008004 预制板梯步

[项目特征]
1.材料品种:预制板
2.做法及规格尺寸:两侧或单侧砌筑20
砖砌体，高度300mm（含埋地150mm）
，顶部预制板宽500mm，长950mm，具
体做法由建设单位现场确定
[工作内容]
1.基础平整
2.砖砌体砌筑
3.板安装

m 40 152.88 6115.2

陈国华涵洞

1 040204008005 预制板便道（宽度950mm
）

[项目特征]
1.材料品种:预制板
2.规格尺寸:宽度950mm
3.接缝处理:混凝土
[工作内容]
1.基础平整
2.板安装
3.接缝处混凝土修补

m 40 102.83 4113.2

2 040101001001 平基土石方（便道土石方
)

[项目特征]
1.土壤类别:土石综合
2.挖土深度:平均厚度1300mm
3.开挖方式:机械开挖
4.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.围护(挡土板)及拆除
4.基底钎探
5.场内运输

m3 468 9 4212

本页小计 14440.4



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：复兴村 第  15  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

3 040203007007 C25混凝土路面

[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25商品砼
2.厚度:200mm厚
[工作内容]
1.清扫整理下承面，洒水湿润
2.模板制作、运输、安装、拆除、维
修、保养
3.混凝土拌合、运输、摊铺、碾压、
抹平、养护
4.胀缝制作、安装
5.压（刻）纹（槽）
6.切缝、灌填缝料
7.拉杆及传力杆
8.养护

m3 68.8 559.27 38477.78

大何路涵洞

1 080403002004 拆除切缝

[项目特征]
1.部位:对需拆除的路面进行切缝，保
证不需拆除路面的完整性
[工作内容]
1.切缝

m 104 17.62 1832.48

2 041001001004 路面拆除

[项目特征]
1.材质:混凝土
2.弃渣:就近处置
3.厚度:200mm混凝土路面
4.拆除方式:机械拆除
[工作内容]
1.拆除、清理
2.运输

m2 76 29.23 2221.48

本页小计 42531.74



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：复兴村 第  16  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

3 040203007008 C25混凝土路面

[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25砼
2.厚度:200mm
[工作内容]
1.清扫整理下承面，洒水湿润
2.模板制作、运输、安装、拆除、维
修、保养
3.混凝土拌合、运输、摊铺、碾压、
抹平、养护
4.胀缝制作、安装
5.压（刻）纹（槽）
6.切缝、灌填缝料
7.拉杆及传力杆
8.养护

m3 15.2 559.27 8500.9

4 040205012003 道路补缝

[项目特征]
1.类型:对宽度＜5mm的裂缝采用贴缝
带修补
[工作内容]
1.制作、安装

m 150 17.53 2629.5

本页小计 11130.4



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：复兴村 第  17  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

5 040303015001 混凝土挡墙

[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25砼
2.规格:底宽600mm，顶宽400mm，高12
00mm
3.泄水孔要求:每隔3000mm预留一根50
mm泄水管
4.底板规格:宽1200mm，厚200mm
5.开挖方式:综合考虑
6.底板做法:开挖800mm后在老土上浇
筑底板
[工作内容]
1.土方开挖
2.模板制作、安装、拆除
3.混凝土拌和、运输、浇筑
4.养护
5.抹灰
6.泄水孔制作、安装
7.滤水层铺筑
8.沉降缝

m3 18.98 684.36 12989.15

6 010403004002 填筑片石

[项目特征]
1.石料种类、规格:片石
2.部位:公路下沉降形成的凹腔部位
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.吊装
3.砌石
4.变形缝、泄水孔、压顶抹灰
5.滤水层
6.勾缝
7.材料运输

m3 5.76 310.08 1786.06

本页小计 14775.21



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：复兴村 第  18  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

7 010606009001 挡墙底部钢立柱加固

[项目特征]
1.规格:成品立柱，Φ114*4.5*2100mm
2.做法要求:每隔500mm插入一根
3.材质:Q235
[工作内容]
1.运输
2.安装

t 0.715 7064.07 5050.81

朝涪路改道桥头(代安厚处）

1 010606013001 18#钢条

[项目特征]
1.钢材品种、规格:18#钢条
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.拼装
4.焊接
5.油漆

m 16 27.95 447.2

2 04B003 “ 禁止攀爬跨越” 标语

[项目特征]
1.规格:长600mm，宽200mm
2.材质:PVC塑料牌
[工作内容]
1.制作
2.安装

处 2 55.04 110.08

大铁路陈其相屋前

1 040205012004 波形梁钢护栏

[项目特征]
1.规格、型号:Gr-C-4E 波形梁钢护栏
，立柱间距为4m，立柱打入安装，波
形梁及配件安装、补涂防腐涂装（包
含端头及安装）
[工作内容]
1.立柱打入
2.制作、安装

m 20 170.52 3410.4

本页小计 9018.49



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：复兴村 第  19  页  共  19  页

合   计 526462.54



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：复兴村 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目 14336.76

1 041106001001 大型机械设备进出场及安
拆

[项目特征]
1.机械设备名称:15T钢胶轮机
[工作内容]
1.安拆费包括施工机械、设备在现场
进行安装拆卸所需人工、材料、机械
和试运转费用以及机械辅助设施的折
旧、搭设、拆除等费用
2.进出场费包括施工机械、设备整体
或分体自停放地点运至施工现场或由
一施工地点运至另一施工地点所发生
的运输、装卸、辅助材料等费用

台．次 1 6250.15 6250.15

2 041106001002
大型机械设备进出场及安
拆

[项目特征]
1.机械设备名称:摊铺机
[工作内容]
1.安拆费包括施工机械、设备在现场
进行安装拆卸所需人工、材料、机械
和试运转费用以及机械辅助设施的折
旧、搭设、拆除等费用
2.进出场费包括施工机械、设备整体
或分体自停放地点运至施工现场或由
一施工地点运至另一施工地点所发生
的运输、装卸、辅助材料等费用

台．次 1 8086.61 8086.61

本页小计 14336.76

合   计 14336.76



封-2

新四村 工程

预算价

预算价 (小写): 474,481.65

(大写): 肆拾柒万肆仟肆佰捌拾壹元陆角伍分

其中:安全文明施工费(小写): 1901.84

(大写): 壹仟玖佰零壹元捌角肆分

预 算 单 位：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
  或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时间：       年   月   日



表-04

单位工程预算价汇总表
工程名称：新四村 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 460144.89

1.1 何平院子高架桥涵管 10283.17

1.2 何平院子高架桥公路修复 24029.37

1.3 周尚远水沟 1596.88

1.4 互通下涵洞 53138.89

1.5 新四村蒲鸭学校两侧便道 14105

1.6 田家湾公路 23915.6

1.7 小屋基涵洞 11922.19

1.8 赵大学便道 6169.8

1.9 赵大学涵洞 24232.79

1.10 新四村蒲鸭学校涵洞 27933.65

1.11 蒲鸭学校迁改道路修复 201470.31

1.12 杨中素高速桥下 6451.79

1.13 石达水库高架桥下公路修复 35807.56

1.14 何元俊旁边便道 19087.89

2 措施项目费 14336.76

3 其他项目费

4 其他项目税金 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 474,481.65



表-08

措施项目汇总表

工程名称：新四村 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目 14336.76

措施项目费合计=1+2 14336.76



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新四村 第  1  页  共  29  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

何平院子高架桥涵管

1 010507003001 清理沟底

[项目特征]
1.做法要求:人工清理沟底，夯筑密实
[工作内容]
1.人工清理沟底
2.夯筑密实

m 9 6.98 62.82

2 040203007009 管底混凝土（C25）

[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25砼
2.厚度:100mm厚
[工作内容]
1.混凝土拌和、运输、浇筑

m3 0.72 559.27 402.67

3 031001010001 DN1500混凝土涵管

[项目特征]
1.管道材质:水泥涵管
2.规格:DN1500
3.做法:由建设单位现场确定
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.吹扫、冲洗

m 8 1072.59 8580.72

4 040103001001 土方回填

[项目特征]
1.填方材料品种:土方
2.填方要求:三角区以下将管道固定后
人工回填，厚300mm夯筑一次；上部机
械回填，回填至与路平整并保留4500
mm以上作为收割机道路
3.填方来源、运距:综合考虑
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 144 8.59 1236.96

何平院子高架桥公路修复

本页小计 10283.17



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新四村 第  2  页  共  29  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

1 080403002005 拆除切缝

[项目特征]
1.部位:对需拆除的路面进行切缝，保
证不需拆除路面的完整性
[工作内容]
1.切缝

m 10 17.62 176.2

2 041001001005 路面拆除

[项目特征]
1.材质:混凝土
2.弃渣:就近处置
3.厚度:200mm混凝土路面
4.拆除方式:机械拆除
[工作内容]
1.拆除、清理
2.运输

m2 127.5 29.23 3726.83

3 010401011004 沉沙井（深900mm）

[项目特征]
1.井截面、深度:内空800mm*800mm*90
0mm
2.砖品种、规格、强度等级:条石或混
凝土砌块砌筑
3.垫层材料种类、厚度:100mmC25砼
4.墙厚:250mm
5.开挖方式:综合考虑
[工作内容]
1.土方开挖
2.砂浆制作、运输
3.铺设垫层
4.底板混凝土制作、运输、浇筑、振
捣、养护
5.条石或混凝土砌块
6.刮缝
7.回填
8.材料运输

座 1 595.66 595.66

本页小计 4498.69



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新四村 第  3  页  共  29  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

4 040501001003 DN400涵管（管顶埋深500
mm）

[项目特征]
1.管道材质:水泥涵管
2.规格:DN400
3.埋深:管顶埋深≥500mm
4.开挖方式:人工开挖
[工作内容]
1.土方开挖
2.管道铺设
3.管道接口
4.管道检验及试验
5.原土回填

m 7 176.37 1234.59

5 040203007010 C25混凝土路面

[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25砼
2.厚度:200mm厚
[工作内容]
1.清扫整理下承面，洒水湿润
2.模板制作、运输、安装、拆除、维
修、保养
3.混凝土拌合、运输、摊铺、碾压、
抹平、养护
4.胀缝制作、安装
5.压（刻）纹（槽）
6.切缝、灌填缝料
7.拉杆及传力杆
8.养护

m3 25.5 559.27 14261.39

本页小计 15495.98



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新四村 第  4  页  共  29  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

6 040201022004 公路边沟

[项目特征]
1.断面尺寸:深度≥300mm，宽度≥300
mm
2.基础、垫层：材料品种、厚度:100
mm厚C20砼，宽度500mm（含公路边摊
铺）
3.砌体材料:水泥砂浆M7.5,条石砌筑
，单侧壁沟，条石高度500mm
4.壁厚:250mm
5.开挖方式:综合考虑
[工作内容]
1.沟槽开挖
2.基础、垫层铺筑
3.混凝土拌和、运输、浇筑
4.侧墙浇捣或砌筑
5.勾缝

m 30 116.13 3483.9

7 040201022005 简易水沟

[项目特征]
1.断面尺寸:沟深400mm，沟宽700mm
2.做法:V字形水沟，摊铺100mm厚C20
混凝土
3.开挖方式:人工开挖
[工作内容]
1.土石方开挖
2.混凝土拌和、运输、摊铺

m 10 55.08 550.8

周尚远水沟

1 010101001001 回填夯筑

[项目特征]
1.土壤类别:综合考虑
2.取土运距:综合考虑
[工作内容]
1.土方挖填
2.回填夯筑
3.场内运输

m2 28.8 6.67 192.1

本页小计 4226.8



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新四村 第  5  页  共  29  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

2 010501001001 沟底硬化

[项目特征]
1.混凝土强度等级:C20
2.厚度:100mm
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、
养护

m3 2.88 487.77 1404.78

互通下涵洞

1 040202015001 水泥稳定碎石

[项目特征]
1.水泥含量:5%
2.厚度:180mm
[工作内容]
1.清扫整理下承面、洒水湿润
2.商品5%水泥稳定碎石运输，运距综
合考虑在内
3.摊铺、整平
4.洒水、碾压、养护
5.当上层铺筑水泥稳定基层时层间撒
薄层水泥或水泥净浆
6.养护

m2 225 72.17 16238.25

本页小计 17643.03



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新四村 第  6  页  共  29  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

2 040203007011 C25混凝土路面

[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25砼
2.厚度:200mm厚
[工作内容]
1.清扫整理下承面，洒水湿润
2.模板制作、运输、安装、拆除、维
修、保养
3.混凝土拌合、运输、摊铺、碾压、
抹平、养护
4.胀缝制作、安装
5.压（刻）纹（槽）
6.切缝、灌填缝料
7.拉杆及传力杆
8.养护

m3 55 559.27 30759.85

3 080403002006 拆除切缝

[项目特征]
1.部位:对需拆除的路面进行切缝，保
证不需拆除路面的完整性
[工作内容]
1.切缝

m 10 17.62 176.2

4 040501001004
DN400涵管（管顶埋深300
mm）

[项目特征]
1.管道材质:水泥涵管
2.规格:DN400
3.埋深:管顶埋深≥300mm
[工作内容]
1.土方开挖
2.管道铺设
3.管道接口
4.管道检验及试验
5.原土回填

m 6 166.77 1000.62

本页小计 31936.67



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新四村 第  7  页  共  29  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

5 010507007002 涵管包封

[项目特征]
1.构件规格:宽度700mm，高度500mm
2.混凝土强度等级:C25
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、
养护

m3 2.1 648.49 1361.83

6 010401011005 沉沙井（深700mm）

[项目特征]
1.井截面、深度:内空800mm*800mm*70
0mm
2.砖品种、规格、强度等级:条石或混
凝土砌块砌筑
3.垫层材料种类、厚度:100mmC25砼
4.墙厚:250mm
5.开挖方式:综合考虑
[工作内容]
1.土方开挖
2.砂浆制作、运输
3.铺设垫层
4.底板混凝土制作、运输、浇筑、振
捣、养护
5.条石或混凝土砌块
6.刮缝
7.回填
8.材料运输

座 1 466.63 466.63

本页小计 1828.46



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新四村 第  8  页  共  29  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

7 040201022006 公路边沟

[项目特征]
1.断面尺寸:深度≥300mm，宽度≥300
mm
2.基础、垫层：材料品种、厚度:100
mm厚C20砼，宽度500mm（含公路边摊
铺）
3.砌体材料:水泥砂浆M7.5,条石砌筑
，单侧壁沟，条石高度500mm
4.壁厚:250mm
5.开挖方式:综合考虑
[工作内容]
1.沟槽开挖
2.基础、垫层铺筑
3.混凝土拌和、运输、浇筑
4.侧墙浇捣或砌筑
5.勾缝

m 27 116.13 3135.51

新四村蒲鸭学校两侧便道

1 040204008006 预制板便道（宽度950mm
）

[项目特征]
1.材料品种:预制板
2.规格尺寸:宽度950mm
3.接缝处理:混凝土
[工作内容]
1.基础平整
2.板安装
3.接缝处混凝土修补

m 100 102.83 10283

本页小计 13418.51



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新四村 第  9  页  共  29  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

2 040204008007 预制板梯步

[项目特征]
1.材料品种:预制板
2.规格尺寸:宽度950mm，厚度100mm，
两侧或单侧砌筑20砖砌体，高度300mm
（含埋地150mm），顶部预制板宽500
mm，长950mm，具体做法由建设单位现
场确定
[工作内容]
1.基础平整
2.砖砌体砌筑
3.板安装

m 25 152.88 3822

田家湾公路

1 040701001002 场地平整

[项目特征]
1.压实度:满足使用要求
[工作内容]
1.场地平整
2.压实

m2 680 5.93 4032.4

2 040203005001 铺设碎石

[项目特征]
1.材料品种:碎石
2.石料规格:综合考虑
3.厚度:100mm
[工作内容]
1.清理下承面
2.拌和、运输
3.摊铺、整型
4.压实

m2 680 25.62 17421.6

3 060104008001 机械碾压

[项目特征]
1.密实度:满足使用要求
[工作内容]
1.碾压

m2 680 3.62 2461.6

小屋基涵洞

本页小计 27737.6



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新四村 第  10  页  共  29  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

1 040203007012 水泥混凝土面层（C25）

[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25砼
2.厚度:200mm厚
3.基础:基础平整
[工作内容]
1.模板制作、安装、拆除
2.混凝土拌和、运输、浇筑
3.拉毛
4.压痕或刻防滑槽
5.伸缝
6.缩缝
7.锯缝、嵌缝
8.路面养护

m3 9.6 559.27 5368.99

2 040204008008 预制板便道（宽度500mm
）

[项目特征]
1.材料品种:预制板
2.规格尺寸:宽度500mm
3.接缝处理:混凝土
[工作内容]
1.基础平整
2.板安装
3.接缝处混凝土修补

m 110 54.12 5953.2

3 04B004 转运费用

[项目特征]
1.材料人工转运至施工现场
[工作内容]
1.材料转运

项 1 600 600

赵大学便道

本页小计 11922.19



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新四村 第  11  页  共  29  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

1 040204008009 预制板便道（宽度950mm
）

[项目特征]
1.材料品种:预制板
2.规格尺寸:宽度950mm
3.接缝处理:混凝土
[工作内容]
1.基础平整
2.板安装
3.接缝处混凝土修补

m 60 102.83 6169.8

赵大学涵洞

1 040201022007 公路边沟

[项目特征]
1.断面尺寸:深度≥300mm，宽度≥300
mm
2.基础、垫层：材料品种、厚度:100
mm厚C20砼，宽度500mm（含公路边摊
铺）
3.砌体材料:水泥砂浆M7.5,条石砌筑
，单侧壁沟，条石高度500mm
4.壁厚:250mm
5.开挖方式:综合考虑
[工作内容]
1.沟槽开挖
2.基础、垫层铺筑
3.混凝土拌和、运输、浇筑
4.侧墙浇捣或砌筑
5.勾缝

m 174 116.13 20206.62

本页小计 26376.42



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新四村 第  12  页  共  29  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

2 010401011006 沉沙井（深700mm）

[项目特征]
1.井截面、深度:内空800mm*800mm*70
0mm
2.砖品种、规格、强度等级:条石或混
凝土砌块砌筑
3.垫层材料种类、厚度:100mmC25砼
4.墙厚:250mm
5.开挖方式:综合考虑
[工作内容]
1.土方开挖
2.砂浆制作、运输
3.铺设垫层
4.底板混凝土制作、运输、浇筑、振
捣、养护
5.条石或混凝土砌块
6.刮缝
7.回填
8.材料运输

座 1 466.63 466.63

3 080403002007 拆除切缝

[项目特征]
1.部位:对需拆除的路面进行切缝，保
证不需拆除路面的完整性
[工作内容]
1.切缝

m 2.4 17.62 42.29

4 041001001006 路面拆除

[项目特征]
1.材质:混凝土
2.弃渣:就近处置
3.厚度:200mm混凝土路面
4.拆除方式:机械拆除
[工作内容]
1.拆除、清理
2.运输

m2 7.2 29.23 210.46

本页小计 719.38



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新四村 第  13  页  共  29  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

5 040501001005 DN400涵管（管顶埋深300
mm）

[项目特征]
1.管道材质:水泥涵管
2.规格:DN400
3.埋深:管顶埋深≥300mm
[工作内容]
1.土方开挖
2.管道铺设
3.管道接口
4.管道检验及试验
5.原土回填

m 8 166.77 1334.16

6 010507007003 涵管包封

[项目特征]
1.构件规格:宽度700mm，高度500mm
2.混凝土强度等级:C25
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、
养护

m3 1.8 648.49 1167.28

7 040203007013 C25混凝土路面

[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25砼
2.厚度:200mm厚
[工作内容]
1.清扫整理下承面，洒水湿润
2.模板制作、运输、安装、拆除、维
修、保养
3.混凝土拌合、运输、摊铺、碾压、
抹平、养护
4.胀缝制作、安装
5.压（刻）纹（槽）
6.切缝、灌填缝料
7.拉杆及传力杆
8.养护

m3 1.44 559.27 805.35

新四村蒲鸭学校涵洞

本页小计 3306.79



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新四村 第  14  页  共  29  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

1 040201022008 公路边沟

[项目特征]
1.断面尺寸:深度≥300mm，宽度≥300
mm
2.基础、垫层：材料品种、厚度:100
mm厚C20砼，宽度500mm（含公路边摊
铺）
3.砌体材料:水泥砂浆M7.5,条石砌筑
，单侧壁沟，条石高度500mm
4.壁厚:250mm
5.开挖方式:综合考虑
[工作内容]
1.沟槽开挖
2.基础、垫层铺筑
3.混凝土拌和、运输、浇筑
4.侧墙浇捣或砌筑
5.勾缝

m 214 116.13 24851.82

2 080403002008 拆除切缝

[项目特征]
1.部位:对需拆除的路面进行切缝，保
证不需拆除路面的完整性
[工作内容]
1.切缝

m 2.4 17.62 42.29

3 041001001007 路面拆除

[项目特征]
1.材质:混凝土
2.弃渣:就近处置
3.厚度:200mm混凝土路面
4.拆除方式:机械拆除
[工作内容]
1.拆除、清理
2.运输

m2 7.2 29.23 210.46

本页小计 25104.57



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新四村 第  15  页  共  29  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

4 010401011007 沉沙井（深700mm）

[项目特征]
1.井截面、深度:内空800mm*800mm*70
0mm
2.砖品种、规格、强度等级:条石或混
凝土砌块砌筑
3.垫层材料种类、厚度:100mmC25砼
4.墙厚:250mm
5.开挖方式:综合考虑
[工作内容]
1.土方开挖
2.砂浆制作、运输
3.铺设垫层
4.底板混凝土制作、运输、浇筑、振
捣、养护
5.条石或混凝土砌块
6.刮缝
7.回填
8.材料运输

座 1 466.63 466.63

5 040501001006
DN400涵管（管顶埋深300
mm）

[项目特征]
1.管道材质:水泥涵管
2.规格:DN400
3.埋深:管顶埋深≥300mm
[工作内容]
1.土方开挖
2.管道铺设
3.管道接口
4.管道检验及试验
5.原土回填

m 6 166.77 1000.62

本页小计 1467.25



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新四村 第  16  页  共  29  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

6 010507007004 涵管包封

[项目特征]
1.构件的类型:涵管
2.构件规格:宽度700mm，高度500mm
3.混凝土强度等级:C25
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、
养护

m3 2.1 648.49 1361.83

蒲鸭学校迁改道路修复

1 080403002009 拆除切缝

[项目特征]
1.部位:对需拆除的路面进行切缝，保
证不需拆除路面的完整性
[工作内容]
1.切缝

m 65 17.62 1145.3

2 041001001008 路面拆除

[项目特征]
1.材质:混凝土或沥青
2.弃土:就近处置
3.厚度:200mm混凝土路面或沥青路面
4.拆除方式:机械拆除
[工作内容]
1.拆除、清理
2.运输

m2 563.85 29.23 16481.34

3 040501001007
DN400涵管（管顶埋深300
mm）

[项目特征]
1.管道材质:水泥涵管
2.规格:DN400
3.埋深:管顶埋深≥300mm
[工作内容]
1.土方开挖
2.管道铺设
3.管道接口
4.管道检验及试验
5.原土回填

m 16 166.77 2668.32

本页小计 21656.79



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新四村 第  17  页  共  29  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

4 040501001008 DN400涵管（管顶埋深500
mm）

[项目特征]
1.管道材质:水泥涵管
2.规格:DN400
3.埋深:管顶埋深≥500mm
4.开挖方式:人工开挖
[工作内容]
1.土方开挖
2.管道铺设
3.管道接口
4.管道检验及试验
5.原土回填

m 10 176.37 1763.7

5 010507007005 涵管包封

[项目特征]
1.构件规格:宽度700mm，高度500mm
2.混凝土强度等级:C25
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、
养护

m3 2.1 648.49 1361.83

本页小计 3125.53



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新四村 第  18  页  共  29  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

6 010401011008 沉沙井（深700mm）

[项目特征]
1.井截面、深度:内空800mm*800mm*70
0mm
2.砖品种、规格、强度等级:条石或混
凝土砌块砌筑
3.垫层材料种类、厚度:100mmC25砼
4.墙厚:250mm
5.开挖方式:综合考虑
[工作内容]
1.土方开挖
2.砂浆制作、运输
3.铺设垫层
4.底板混凝土制作、运输、浇筑、振
捣、养护
5.条石或混凝土砌块
6.刮缝
7.回填
8.材料运输

座 1 466.63 466.63

本页小计 466.63



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新四村 第  19  页  共  29  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

7 010401011009 沉沙井（深900mm）

[项目特征]
1.井截面、深度:内空800mm*800mm*90
0mm
2.砖品种、规格、强度等级:条石或混
凝土砌块砌筑
3.垫层材料种类、厚度:100mmC25砼
4.墙厚:250mm
5.开挖方式:综合考虑
[工作内容]
1.土方开挖
2.砂浆制作、运输
3.铺设垫层
4.底板混凝土制作、运输、浇筑、振
捣、养护
5.条石或混凝土砌块
6.刮缝
7.回填
8.材料运输

座 1 595.66 595.66

8 041001005001 边沟拆除

[项目特征]
1.做法:人工拆除现有边沟一侧
[工作内容]
1.拆除、清理
2.运输

m 22 21.66 476.52

本页小计 1072.18



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新四村 第  20  页  共  29  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

9 040101002002 土石方开挖

[项目特征]
1.土壤类别:软质岩
2.挖土深度:平均深度300mm，平均宽
度800mm
3.开挖方式:综合考虑
4.场内运距:综合考虑
5.要求:保证沟底低于涵管管底
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.围护(挡土板)及拆除
4.基底钎探
5.场内运输

m3 5.28 77.09 407.04

10 040201022009 公路边沟（加深）

[项目特征]
1.断面尺寸:宽度≥300mm
2.基础、垫层：材料品种、厚度:100
mm厚C20砼，宽度700mm（含公路边摊
铺）
3.砌体材料:水泥砂浆M7.5,条石砌筑
，单侧壁沟，条石高度1000mm
4.壁厚:250mm
5.开挖方式:综合考虑
[工作内容]
1.沟槽开挖
2.基础、垫层铺筑
3.混凝土拌和、运输、浇筑
4.侧墙浇捣或砌筑
5.勾缝

m 22 203.3 4472.6

本页小计 4879.64



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新四村 第  21  页  共  29  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

11 040201022010 公路边沟（双侧）

[项目特征]
1.断面尺寸:深度≥300mm，宽度≥300
mm
2.基础、垫层：材料品种、厚度:100
mm厚C20砼，宽度500mm（含公路边摊
铺）
3.砌体材料:水泥砂浆M7.5,条石砌筑
，双侧壁沟，条石高度500mm
4.壁厚:250mm
5.开挖方式:人工开挖
[工作内容]
1.沟槽开挖
2.基础、垫层铺筑
3.混凝土拌和、运输、浇筑
4.侧墙浇捣或砌筑
5.勾缝

m 11 181.21 1993.31

12 040201022011 公路边沟

[项目特征]
1.断面尺寸:深度≥300mm，宽度≥300
mm
2.基础、垫层：材料品种、厚度:100
mm厚C20砼，宽度500mm（含公路边摊
铺）
3.砌体材料:水泥砂浆M7.5,条石砌筑
，单侧壁沟，条石高度500mm
4.壁厚:250mm
5.开挖方式:综合考虑
[工作内容]
1.沟槽开挖
2.基础、垫层铺筑
3.混凝土拌和、运输、浇筑
4.侧墙浇捣或砌筑
5.勾缝

m 117.5 116.13 13645.28

本页小计 15638.59



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新四村 第  22  页  共  29  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

13 010403004003 条石挡土墙

[项目特征]
1.石料种类、规格:条石
2.墙厚:500mm
3.开挖、回填方式:综合考虑
4.埋深:300mm
[工作内容]
1.基础开挖
2.砂浆制作、运输
3.吊装
4.砌石
5.变形缝、泄水孔、压顶抹灰
6.勾缝
7.材料运输

m3 11 594.17 6535.87

14 040203007014 C25混凝土路面

[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25砼
2.厚度:破损路面加铺150mm厚，拆除
部分200mm厚
[工作内容]
1.清扫整理下承面，洒水湿润
2.模板制作、运输、安装、拆除、维
修、保养
3.混凝土拌合、运输、摊铺、碾压、
抹平、养护
4.胀缝制作、安装
5.压（刻）纹（槽）
6.切缝、灌填缝料
7.拉杆及传力杆
8.养护

m3 125.59 559.27 70238.72

本页小计 76774.59



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新四村 第  23  页  共  29  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

15 040203006003 AC-13 细粒式普通沥青混
凝土路面

[项目特征]
1.沥青品种:AC-13沥青混凝土
2.厚度:50mm
[工作内容]
1.清理下承面
2.拌和、运输
3.摊铺、整型
4.压实

m3 69.5 1139.83 79218.19

杨中素高速桥下

1 080403002010 拆除切缝

[项目特征]
1.部位:对需拆除的路面进行切缝，保
证不需拆除路面的完整性
[工作内容]
1.切缝

m 10 17.62 176.2

2 041001001009 路面拆除

[项目特征]
1.材质:混凝土
2.弃渣:就近处置
3.厚度:200mm混凝土路面
4.拆除方式:机械拆除
[工作内容]
1.拆除、清理
2.运输

m2 4 29.23 116.92

本页小计 79511.31



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新四村 第  24  页  共  29  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

3 010401011010 沉沙井（深700mm）

[项目特征]
1.井截面、深度:内空800mm*800mm*70
0mm
2.砖品种、规格、强度等级:条石或混
凝土砌块砌筑
3.垫层材料种类、厚度:100mmC25砼
4.墙厚:250mm
5.开挖方式:综合考虑
[工作内容]
1.土方开挖
2.砂浆制作、运输
3.铺设垫层
4.底板混凝土制作、运输、浇筑、振
捣、养护
5.条石或混凝土砌块
6.刮缝
7.回填
8.材料运输

座 1 466.63 466.63

4 040501001009
DN400涵管（管顶埋深300
mm）

[项目特征]
1.管道材质:水泥涵管
2.规格:DN400
3.埋深:管顶埋深≥300mm
[工作内容]
1.土方开挖
2.管道铺设
3.管道接口
4.管道检验及试验
5.原土回填

m 4 166.77 667.08

本页小计 1133.71



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新四村 第  25  页  共  29  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

5 040201022012 简易水沟

[项目特征]
1.断面尺寸:沟深400mm，沟宽700mm
2.做法:V字形水沟，摊铺100mm厚C20
混凝土
3.开挖方式:综合考虑
[工作内容]
1.土石方开挖
2.基础、垫层铺筑
3.混凝土拌和、运输、浇筑

m 10 55.08 550.8

6 040203007015 C25混凝土路面

[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25砼
2.厚度:200mm
[工作内容]
1.清扫整理下承面，洒水湿润
2.模板制作、运输、安装、拆除、维
修、保养
3.混凝土拌合、运输、摊铺、碾压、
抹平、养护
4.胀缝制作、安装
5.压（刻）纹（槽）
6.切缝、灌填缝料
7.拉杆及传力杆
8.养护

m3 8 559.27 4474.16

石达水库高架桥下公路修复

1 080403002011 拆除切缝

[项目特征]
1.部位:对需拆除的路面进行切缝，保
证不需拆除路面的完整性
[工作内容]
1.切缝

m 10.4 17.62 183.25

本页小计 5208.21



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新四村 第  26  页  共  29  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

2 041001001010 路面拆除

[项目特征]
1.材质:混凝土
2.弃渣:就近处置
3.厚度:200mm混凝土路面
4.拆除方式:机械拆除
[工作内容]
1.拆除、清理
2.运输

m2 187.2 29.23 5471.86

3 040201022013 公路边沟

[项目特征]
1.断面尺寸:深度≥300mm，宽度≥300
mm
2.基础、垫层：材料品种、厚度:100
mm厚C20砼，宽度500mm（含公路边摊
铺）
3.砌体材料:水泥砂浆M7.5,条石砌筑
，单侧壁沟，条石高度500mm
4.壁厚:250mm
5.开挖方式:综合考虑
[工作内容]
1.沟槽开挖
2.基础、垫层铺筑
3.混凝土拌和、运输、浇筑
4.侧墙浇捣或砌筑
5.勾缝

m 50 116.13 5806.5

本页小计 11278.36



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新四村 第  27  页  共  29  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

4 040501001010 DN400涵管（管顶埋深500
mm）

[项目特征]
1.管道材质:水泥涵管
2.规格:DN400
3.埋深:管顶埋深≥500mm
4.开挖方式:人工开挖
[工作内容]
1.土方开挖
2.管道铺设
3.管道接口
4.管道检验及试验
5.原土回填

m 6 176.37 1058.22

5 010401011011 沉沙井（深900mm）

[项目特征]
1.井截面、深度:内空800mm*800mm*90
0mm
2.砖品种、规格、强度等级:条石或混
凝土砌块砌筑
3.垫层材料种类、厚度:100mmC25砼
4.墙厚:250mm
5.开挖方式:综合考虑
[工作内容]
1.土方开挖
2.砂浆制作、运输
3.铺设垫层
4.底板混凝土制作、运输、浇筑、振
捣、养护
5.条石或混凝土砌块
6.刮缝
7.回填
8.材料运输

座 1 595.66 595.66

本页小计 1653.88



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新四村 第  28  页  共  29  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

6 040203007016 C25混凝土路面

[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25砼
2.厚度:200mm
[工作内容]
1.清扫整理下承面，洒水湿润
2.模板制作、运输、安装、拆除、维
修、保养
3.混凝土拌合、运输、摊铺、碾压、
抹平、养护
4.胀缝制作、安装
5.压（刻）纹（槽）
6.切缝、灌填缝料
7.拉杆及传力杆
8.养护

m3 37.44 559.27 20939.07

7 040205012005 道路补缝

[项目特征]
1.类型:对宽度＜5mm的裂缝采用贴缝
带修补
[工作内容]
1.制作、安装

m 100 17.53 1753

何元俊旁边便道

本页小计 22692.07



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：新四村 第  29  页  共  29  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

1 040203007017 C25混凝土路面

[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25砼
2.厚度:150mm
[工作内容]
1.清扫整理下承面，洒水湿润
2.模板制作、运输、安装、拆除、维
修、保养
3.混凝土拌合、运输、摊铺、碾压、
抹平、养护
4.胀缝制作、安装
5.压（刻）纹（槽）
6.切缝、灌填缝料
7.拉杆及传力杆
8.养护

m3 34.13 559.27 19087.89

本页小计 19087.89

合   计 460144.89



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：新四村 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目 14336.76

1 041106001003 大型机械设备进出场及安
拆

[项目特征]
1.机械设备名称:15T钢胶轮机
[工作内容]
1.安拆费包括施工机械、设备在现场
进行安装拆卸所需人工、材料、机械
和试运转费用以及机械辅助设施的折
旧、搭设、拆除等费用
2.进出场费包括施工机械、设备整体
或分体自停放地点运至施工现场或由
一施工地点运至另一施工地点所发生
的运输、装卸、辅助材料等费用

台．次 1 6250.15 6250.15

2 041106001004
大型机械设备进出场及安
拆

[项目特征]
1.机械设备名称:摊铺机
[工作内容]
1.安拆费包括施工机械、设备在现场
进行安装拆卸所需人工、材料、机械
和试运转费用以及机械辅助设施的折
旧、搭设、拆除等费用
2.进出场费包括施工机械、设备整体
或分体自停放地点运至施工现场或由
一施工地点运至另一施工地点所发生
的运输、装卸、辅助材料等费用

台．次 1 8086.61 8086.61

本页小计 14336.76

合   计 14336.76



封-2

浸口村 工程

预算价

预算价 (小写): 378,359.10

(大写): 叁拾柒万捌仟叁佰伍拾玖元壹角

其中:安全文明施工费(小写): 4409.34

(大写): 肆仟肆佰零玖元叁角肆分

预 算 单 位：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
  或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时间：       年   月   日



表-04

单位工程预算价汇总表
工程名称：浸口村 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 378359.1

1.1 7社便道 16799.99

1.2 申光财涵洞 101267.86

1.3 5社公路 92659.85

1.4 7社涵洞 9324.14

1.5 桥上引水管 7742.49

1.6 堰石路（胡胡路路口旁） 9148.94

1.7 堰石路接近水雷路处（吴大兴屋后公路外面） 5027.2

1.8 水雷路水厂处 3974.29

1.9 何谢路（王中芳旁边） 39098.88

1.10 兴业路 48495.98

1.11 堰代路黑湾处、代兴文门前 21824.7

1.12 堰石路水雷路-大堰学校段 2323

1.13 胡家堰塘道路 20671.78

2 措施项目费

3 其他项目费

4 其他项目税金 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 378,359.10



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：浸口村 第  1  页  共  21  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

7社便道

1 040201007001 道路基础填筑

[项目特征]
1.做法要求:将其他点位拆除的混凝土
块转运并填筑为便道基础
2.运距:综合考虑
[工作内容]
1.混凝土块运输
2.填塞垫平、压实

m 59 16.45 970.55

2 040204008010 预制板便道（宽度950mm
）

[项目特征]
1.材料品种:预制板
2.规格尺寸:宽度950mm
3.接缝处理:混凝土
[工作内容]
1.基础平整
2.板安装
3.接缝处混凝土修补

m 148 102.83 15218.84

3 040203007018 钢筋混凝土便桥

[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30砼
2.厚度:200mm厚
[工作内容]
1.模板制作、安装、拆除
2.混凝土拌和、运输、浇筑
3.拉毛
4.压痕或刻防滑槽
5.路面养护

m3 0.5 618.18 309.09

4 040901001001 现浇构件钢筋

[项目特征]
1.钢筋规格:14@100mm，双向布置
[工作内容]
1.制作
2.安装

t 0.054 5583.49 301.51

申光财涵洞

本页小计 16799.99
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：浸口村 第  2  页  共  21  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

1 040204008011 预制板便道（宽度950mm
）

[项目特征]
1.材料品种:预制板
2.规格尺寸:宽度950mm
3.接缝处理:混凝土
[工作内容]
1.基础平整
2.板安装
3.接缝处混凝土修补

m 270 102.83 27764.1

2 040204008012 预制板梯步

[项目特征]
1.材料品种:预制板
2.位置:涵洞至5社公路铺设预制板便
道、涵洞口水沟上做预制板梯步
3.规格尺寸:两侧或单侧砌筑20砖砌体
，高度300mm（含埋地150mm），顶部
预制板宽度500mm，长度950mm
[工作内容]
1.基础平整
2.砖砌体砌筑
3.板安装

m 130 152.88 19874.4

3 040204008013 预制板梯步（1500mm宽）

[项目特征]
1.材料品种:预制板
2.位置:涵洞至申光财处
3.规格尺寸:两侧或单侧砌筑20砖砌体
，高度300mm（含埋地150mm），顶部
预制板宽度500mm，长度1500mm
[工作内容]
1.基础平整
2.砖砌体砌筑
3.板安装

m 9 203.93 1835.37

本页小计 49473.87
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序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

4 040201022014 公路边沟

[项目特征]
1.断面尺寸:深度≥300mm，宽度≥300
mm
2.基础、垫层：材料品种、厚度:100
mm厚C20砼，宽度500mm（含公路边摊
铺）
3.砌体材料:水泥砂浆M7.5,条石砌筑
，单侧壁沟，条石高度500mm
4.壁厚:250mm
5.开挖方式:综合考虑
[工作内容]
1.沟槽开挖
2.基础、垫层铺筑
3.混凝土拌和、运输、浇筑
4.侧墙浇捣或砌筑
5.勾缝

m 26.8 116.13 3112.28

5 040201022015 公路边沟（双侧）

[项目特征]
1.断面尺寸:深度≥300mm，宽度≥300
mm
2.基础、垫层：材料品种、厚度:100
mm厚C20砼，宽度500mm（含公路边摊
铺）
3.砌体材料:水泥砂浆M7.5,条石砌筑
，双侧壁沟，条石高度500mm
4.壁厚:250mm
5.开挖方式:综合考虑
[工作内容]
1.沟槽开挖
2.基础、垫层铺筑
3.混凝土拌和、运输、浇筑
4.侧墙浇捣或砌筑
5.勾缝

m 50 181.21 9060.5

本页小计 12172.78
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序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

6 040201022016 排水沟（500mm× 500mm）

[项目特征]
1.断面尺寸:内空500mm*500mm
2.基础、垫层：材料品种、厚度:100
mm厚C25砼，宽度1000mm
3.砌体材料:水泥砂浆M7.5,条石或混
凝土砌块砌筑，双侧壁沟，条石高度5
00mm
4.壁厚:250mm
5.开挖方式:综合考虑
[工作内容]
1.沟槽开挖
2.基础、垫层铺筑
3.混凝土拌和、运输、浇筑
4.侧墙浇捣或砌筑
5.勾缝

m 45 239.94 10797.3

7 040203007019 C25混凝土路面

[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25砼
2.厚度:100mm
[工作内容]
1.清扫整理下承面，洒水湿润
2.模板制作、运输、安装、拆除、维
修、保养
3.混凝土拌合、运输、摊铺、碾压、
抹平、养护
4.胀缝制作、安装
5.压（刻）纹（槽）
6.切缝、灌填缝料
7.拉杆及传力杆
8.养护

m3 9.04 559.27 5055.8

本页小计 15853.1
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序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

8 040501001011 DN400涵管（管顶埋深300
mm）

[项目特征]
1.管道材质:水泥涵管
2.规格:DN400
3.埋深:管顶埋深≥300mm
[工作内容]
1.土方开挖
2.管道铺设
3.管道接口
4.管道检验及试验
5.原土回填

m 4 166.77 667.08

9 040303015002 混凝土挡墙

[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25砼
2.规格:段1：上部砼挡土墙底宽800mm
，顶宽400mm，高约4000mm；段2：上
部砼挡土墙底宽600mm，顶宽400mm，
高约2000mm
3.泄水孔要求:每隔3000mm预留一根50
mm泄水管
4.底板规格:段1：宽1200mm，厚200mm
，长约5000mm；段2：宽1000mm，厚20
0mm，长约5000mm
5.开挖方式:综合考虑
6.底板做法:段1：挖800mm后在老土上
浇筑C25砼底板；段2：开挖600mm后在
老土上浇筑C25砼底板
[工作内容]
1.土方开挖
2.模板制作、安装、拆除
3.混凝土拌和、运输、浇筑
4.养护
5.泄水孔制作、安装
6.沉降缝

m3 19.2 789.87 15165.5

本页小计 15832.58
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序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

10 010403004004 条石挡土墙

[项目特征]
1.石料种类、规格:条石
2.墙厚:500mm，道路两侧
3.开挖、回填方式:综合考虑
[工作内容]
1.基础开挖
2.砂浆制作、运输
3.吊装
4.砌石
5.变形缝、泄水孔、压顶抹灰
6.勾缝
7.材料运输

m3 6 731.19 4387.14

11 040101001002 平基土石方（便道土石方
)

[项目特征]
1.土壤类别:土石综合
2.挖土深度:平均厚度1300mm
3.开挖方式:机械开挖
4.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.围护(挡土板)及拆除
4.基底钎探
5.场内运输

m3 25 9 225

本页小计 4612.14
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分部分项工程项目清单计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

12 040203007020 水泥混凝土面层（C20）

[项目特征]
1.混凝土强度等级:C20砼
2.厚度:200mm
3.基础:基础平整
[工作内容]
1.基础平整
2.模板制作、安装、拆除
3.混凝土拌和、运输、浇筑
4.拉毛
5.压痕或刻防滑槽
6.伸缝
7.缩缝
8.锯缝、嵌缝
9.路面养护

m3 7 474.77 3323.39

5社公路

1 040203007021 C25混凝土路面

[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25砼
2.厚度:200mm
[工作内容]
1.清扫整理下承面，洒水湿润
2.模板制作、运输、安装、拆除、维
修、保养
3.混凝土拌合、运输、摊铺、碾压、
抹平、养护
4.胀缝制作、安装
5.压（刻）纹（槽）
6.切缝、灌填缝料
7.拉杆及传力杆
8.养护

m3 165.68 559.27 92659.85

7社涵洞

本页小计 95983.24
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序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

1 04B005 清淤

[项目特征]
1.桥下涵洞边沟清淤；
2.弃土外运清理，运距50m。
[工作内容]
1.清理
2.弃土外运

m 46 12.18 560.28

2 041001005002 边沟拆除

[项目特征]
1.做法:人工拆除现有边沟一侧
[工作内容]
1.拆除、清理
2.运输

m 46 21.66 996.36

3 040102002001 开挖土石方

[项目特征]
1.岩石类别:软质岩
2.开凿深度:平均深度400mm，平均宽
度800mm
3.开挖方式:综合考虑
4.场内运输:综合考虑
5.要求:保证前端低于涵洞内边沟沟底
，整段坡度≥3%
[工作内容]
1.排地表水
2.石方开凿
3.修整底、边
4.场内运输

m3 14.72 77.09 1134.76

本页小计 2691.4
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序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

4 040201022017 恢复边沟

[项目特征]
1.断面尺寸:内空500mm*500mm
2.基础、垫层：材料品种、厚度:100
mm厚C20砼
3.砌体材料:内侧沟壁（低于沟壁部分
）10砖砌至高于保留沟壁100mm，外侧
利用拆除条石修建沟壁，高度500mm
4.壁厚:250mm，条石利旧
5.开挖方式:综合考虑
[工作内容]
1.沟槽开挖
2.基础、垫层铺筑
3.混凝土拌和、运输、浇筑
4.侧墙浇捣或砌筑
5.勾缝

m 46 144.19 6632.74

桥上引水管

1 040501004001 PVC引水管

[项目特征]
1.材质及规格:PVC管（采用德亿或同
档次品牌），DN200
[工作内容]
1.管道铺设

m 112 37.75 4228

2 010401012001 零星砌砖（包封管道）

[项目特征]
1.零星砌砖名称、部位:管道包封，桥
上引水管
2.规格尺寸:包封后尺寸须达到250mm*
250mm
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.材料运输

m 50 37.14 1857

本页小计 12717.74
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序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

3 040101002003 土石方开挖

[项目特征]
1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度、宽度:600mm*250mm
3.开挖方式:人工开挖
4.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.场内运输

m3 9.3 69.21 643.65

4 040103001002 回填方

[项目特征]
1.密实度要求:符合相关规范要求
2.填方材料品种:综合考虑
3.填方粒径要求:综合考虑
4.填方来源、运距:综合考虑
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 7.35 44.12 324.28

5 040504009001 引水渠口

[项目特征]
1.做法:条石材质，底部宽度1500mm，
高度600mm，厚度600mm；渠口两侧分
别宽度500mm，高度500mm，厚度500mm
；中间渠口栅栏上下各一根14钢筋
，长度700mm，中间12钢筋，间距40
mm布置一根，长度500mm
2.底板:条石材质
3.砌筑材料品种、规格:条石材质

座 1 689.56 689.56

堰石路（胡胡路路口旁）

本页小计 1657.49
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序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

1 010606009002 挡墙底部钢立柱加固

[项目特征]
1.规格:成品立柱，Φ114*4.5*2100mm
2.做法要求:每隔500mm插入一根2100
mm波形护栏立柱
3.材质:Q235
[工作内容]
1.运输
2.安装

t 0.51 7064.07 3602.68

2 010101001002 挡墙基底清理

[项目特征]
1.土壤类别:综合考虑
2.清理方式:人工清理
[工作内容]
1.土石方清理
2.挡墙基底找平
3.场内运输

m3 7.5 44.53 333.98

3 040303015003 混凝土挡墙

[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25砼
2.规格:底宽500mm，顶宽400mm，高13
00mm
3.底板规格:宽700mm，厚200mm
4.开挖方式:综合考虑
[工作内容]
1.模板制作、安装、拆除
2.混凝土拌和、运输、浇筑
3.养护
4.沉降缝

m3 7.25 649.97 4712.28

本页小计 8648.94
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序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

4 040103001003 挡墙背侧土方回填

[项目特征]
1.密实度要求:综合考虑
2.填方材料品种:综合考虑
3.填方粒径要求:综合考虑
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

项 1 500 500

堰石路接近水雷路处（吴大兴屋后公路外面）

1 050101007001 挖机清表

[项目特征]
1.植物种类:表层植物
[工作内容]
1.清除植物
2.平台挖筑
3.转运

项 1 1380 1380

2 040103001004 凹腔回填

[项目特征]
1.密实度要求:综合考虑
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 60 44.12 2647.2

3 040103002001 土方转运

[项目特征]
1.废弃料品种:综合考虑
2.运距:综合考虑
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点

项 1 1000 1000

水雷路水厂处

本页小计 5527.2
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序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
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综合单价 合价 其中:暂估价

1 010101001003 挡墙基底清理

[项目特征]
1.土壤类别:综合考虑
2.清理方式:综合考虑
[工作内容]
1.土石方清理
2.阶梯式平台开挖
3.场内运输

项 1 500 500

2 040303015004 挡墙混凝土底板

[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25砼
2.底板规格:宽700mm，厚200mm
[工作内容]
1.模板制作、安装、拆除
2.混凝土拌和、运输、浇筑
3.养护
4.沉降缝

m3 0.98 708.74 694.57

3 010403004005 条石挡土墙

[项目特征]
1.石料种类、规格:条石
2.墙厚:500mm
3.勾缝:水泥砂浆M7.5
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.吊装
3.砌石
4.勾缝
5.材料运输

m3 4.2 542.79 2279.72

4 040103001005 挡墙背侧回填

[项目特征]
1.密实度要求:综合考虑
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

项 1 500 500

何谢路（王中芳旁边）

本页小计 3974.29
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金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

1 040101002004 土石方开挖

[项目特征]
1.土壤类别:综合考虑
2.挖土深度:综合考虑
3.开挖方式:综合考虑
4.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.排地表水
2.土石方开挖
3.围护(挡土板)及拆除
4.基底钎探
5.场内运输

m3 80 6.99 559.2

2 040303015005 混凝土挡土墙

[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25砼
2.规格:上部C25挡土墙长度20000mm，
分2段每段10000mm。高度1800mm-2800
mm段：底部宽度600mm，顶部宽度400
mm；高度高度2800mm-4500mm段“ 底部
宽度900mm，顶部宽度400mm
3.泄水孔要求:每隔2000mm预留一根50
mm泄水管
4.底板规格:挡墙底宽度+300mm，厚20
0mm
[工作内容]
1.模板制作、安装、拆除
2.混凝土拌和、运输、浇筑
3.养护
4.泄水孔制作、安装
5.沉降缝

m3 40.58 623.15 25287.43

本页小计 25846.63
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：浸口村 第  15  页  共  21  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

3 040103001006 挡墙背侧回填

[项目特征]
1.密实度要求:综合考虑
2.填方材料品种:场内碎石、干土等
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

项 1 2000 2000

4 041001001011 路面拆除

[项目特征]
1.材质:混凝土
2.弃渣:就近处置
3.厚度:200mm混凝土路面
4.拆除方式:机械拆除
[工作内容]
1.拆除、清理
2.运输

m2 50 29.23 1461.5

5 080403002012 拆除切缝

[项目特征]
1.部位:对需拆除的路面进行切缝，保
证不需拆除路面的完整性
[工作内容]
1.切缝

m 5 17.62 88.1

本页小计 3549.6
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：浸口村 第  16  页  共  21  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

6 040203007022 C25混凝土路面

[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25砼
2.厚度:200mm
[工作内容]
1.清扫整理下承面，洒水湿润
2.模板制作、运输、安装、拆除、维
修、保养
3.混凝土拌合、运输、摊铺、碾压、
抹平、养护
4.胀缝制作、安装
5.压（刻）纹（槽）
6.切缝、灌填缝料
7.拉杆及传力杆
8.养护

m3 10 559.27 5592.7

7 010403004006 条石挡土墙

[项目特征]
1.石料种类、规格:条石
2.泄水孔:每隔2000mm放置一根50管泄
水孔
3.墙厚:500mm
4.勾缝:水泥砂浆M7.5
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.吊装
3.砌石
4.变形缝、泄水孔、压顶抹灰
5.勾缝
6.材料运输

m3 5 542.79 2713.95

8 010507003002 清理沟底

[项目特征]
1.做法要求:人工清理沟底，余土就地
处置
[工作内容]
1.人工清理沟底
2.余土就地处置

m 200 6.98 1396

本页小计 9702.65
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：浸口村 第  17  页  共  21  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

兴业路

1 010401003001 砖砌体

[项目特征]
1.墙体类型:120砌体
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.刮缝
4.砖压顶砌筑
5.材料运输

m3 33.6 641.19 21543.98

2 040201022018 边沟底板

[项目特征]
1.断面尺寸:宽度400mm
2.材料品种、厚度:摊铺100厚C20砼
[工作内容]
1.基础、垫层铺筑
2.混凝土拌和、运输、浇筑

m 800 33.69 26952

堰代路黑湾处、代兴文门前

1 080403002013 拆除切缝

[项目特征]
1.部位:对需拆除的路面进行切缝，保
证不需拆除路面的完整性
2.工艺要求:形成厚度不低于80mm的搭
接面
[工作内容]
1.切缝

m 17 17.62 299.54

本页小计 48795.52
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：浸口村 第  18  页  共  21  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

2 040203007023 C25混凝土路面

[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25砼
2.厚度:200mm
[工作内容]
1.清扫整理下承面，洒水湿润
2.模板制作、运输、安装、拆除、维
修、保养
3.混凝土拌合、运输、摊铺、碾压、
抹平、养护
4.胀缝制作、安装
5.压（刻）纹（槽）
6.切缝、灌填缝料
7.拉杆及传力杆
8.养护

m3 34.48 559.27 19283.63

3 040205012006 道路补缝

[项目特征]
1.做法:对宽度10mm-30mm的裂缝，清
理缝隙后，灌入沥青油膏填缝，再用
宽度80mm贴缝带粘贴牢固
[工作内容]
1.清缝
2.灌入沥青油膏
3.粘贴贴缝带

m 50 38.4 1920

4 041001001012 路面拆除

[项目特征]
1.材质:混凝土
2.弃渣:就近处置
3.厚度:200mm混凝土路面（黑湾处为
：宽500mm，厚度不小于80mm的斜面，
长度同路面宽度）
4.拆除方式:机械拆除
[工作内容]
1.拆除、清理
2.运输

m2 11 29.23 321.53

堰石路水雷路-大堰学校

本页小计 21525.16
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工程名称：浸口村 第  19  页  共  21  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

段

1 04B006 人工清掏边沟

[项目特征]
1.人工清掏边沟，余土就近处置
[工作内容]
1.人工清掏边沟
2.余土就近处置

m 50 46.46 2323

胡家堰塘道路

1 080403002014 拆除切缝

[项目特征]
1.部位:对需拆除的路面进行切缝，保
证不需拆除路面的完整性
[工作内容]
1.切缝

m 119.4 17.62 2103.83

2 041001001013 路面拆除

[项目特征]
1.材质:混凝土
2.弃渣:就近处置
3.厚度:200mm混凝土路面
4.拆除方式:机械拆除
[工作内容]
1.拆除、清理
2.运输

m2 101.1 29.23 2955.15

3 040202011001 碎石层

[项目特征]
1.石料规格:综合考虑
2.厚度:50mm
[工作内容]
1.拌和
2.运输
3.铺筑
4.找平
5.碾压
6.养护

m2 101.1 16.88 1706.57

本页小计 9088.55
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序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
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综合单价 合价 其中:暂估价

4 040203007024 C30钢筋混凝土路面

[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30砼
2.厚度:200mm
3.钢筋规格:12，横向间距200mm，
竖向间距300mm，竖向钢筋与现有混凝
土钻孔植筋连接
[工作内容]
1.模板制作、安装、拆除
2.植筋连接
3.钢筋绑扎
4.混凝土拌和、运输、浇筑
5.拉毛
6.压痕或刻防滑槽
7.伸缝
8.缩缝
9.锯缝、嵌缝
10.养护

m3 11.22 785.41 8812.3

5 040203007025 C30混凝土路面

[项目特征]
1.混凝土强度等级:C30砼
2.厚度:200mm
[工作内容]
1.模板制作、安装、拆除
2.混凝土拌和、运输、浇筑
3.拉毛
4.压痕或刻防滑槽
5.伸缝
6.缩缝
7.锯缝、嵌缝
8.养护

m3 9 497.82 4480.38

本页小计 13292.68
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序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

6 040205012007 道路补缝

[项目特征]
1.类型:对宽度＜5mm的裂缝采用贴缝
带修补（根据现场确定）
[工作内容]
1.制作、安装

m 35 17.53 613.55

本页小计 613.55

合   计 378359.1
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