三合镇敬老院建筑消防设施隐患整改项目施工合同

 工程名称：三合镇敬老院建筑消防设施隐患整改项目  

 建设单位：重庆市璧山区三合镇人民政府
 施工单位：                           

签订时间：2025年5月   日

三合镇敬老院建筑消防设施隐患整改项目施工合同
甲方：重庆市璧山区三合镇人民政府    （以下简称甲方）

乙方：                            （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方在协商一致的基础上，就甲方所发包的三合镇敬老院建筑消防设施隐患整改项目委托给乙方实施。经甲乙双方协商一致达成如下协议：

一、工程概况

㈠工程名称：三合镇敬老院建筑消防设施隐患整改项目
㈡工程地点：三合镇敬老院
㈢施工工期：60日历天

二、 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
（2）中标通知书；

（3）补遗书；

（4）项目专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术规范；

（7）三合镇敬老院建筑消防设施隐患整改项目预算；

（8）工程量清单；

（9）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（10）其他合同文件。

 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

三、工程主要建设内容

 ㈠工程范围：包括但不仅限于三合镇敬老院建筑消防设施隐患整改项目设计所述内容，招标预算清单范围内的安装工程（给排水工程、电气工程）、消防工程（消防水系统、消防电系统）等，业主有权按照现场实际情况因地制宜做相应调整。

㈡工程主要建设内容：工程主要内容为三合镇敬老院消防设施维修、整改，消防通道改造，电梯维修等内容。（具体以三合镇敬老院建筑消防设施隐患整改项目设计预算为准）。

四、施工有关要求及说明

1.施工材料、工艺要求严格按照相关的技术规范要求执行。

2.本工程禁止爆破。

3.施工方在施工中，必须按业主提供的图纸和说明施工，服从业主施工管理人员的现场指挥和具体施工要求及工作安排，搞好工程质量和施工安全工作，工程质量要符合《重庆市建设工程消防设计审查验收工作实施细则》的规定。

4.根据工程建设的实际情况，业主有权对建设方案作局部调整；

5.项目建设过程中，变更设计工程量需由施工单位提出书面申请，经甲方书面同意以后方可施工。新增项单价定价需由业主按照相关规定审核确定执行。

6.施工方接到监理开工通知5日内应按业主提供的设计图纸资料和比选文件的有关要求结合现场实际情况编制具有可行性的施工组织设计、安全措施方案等报送监理审批，并对现场作业和施工方法的完备性和可靠性负全部责任。

7.甲方应及时安排人员对乙方完成的每个工序的工程量、质量进行现场验收，验收合格后方可进入下一道工序施工。如乙方未经验收或验收不合格，擅自进入下一道工序施工，造成的后果自负。

8.甲方提供施工过程中的水电。

9.本工程质量严格按国家、地方现行相关质量标准、验收规范执行。

10.当国家和地方验收标准及规范有不一致时，按地方验收标准及规范执行；无国家和地方现行的施工验收标准及规范的，则按通用的验收标准及规范执行。在施工期间如颁布有新的验收标准和规范需要强制执行时，按新颁布的验收标准和规范执行。当各标准描述不一致时，按最高、最新标准执行。
五、合同签订及工程结算原则

1.该工程合同价为44.9166万元。即具体结算采取总价控制和清单单价结算方式结算，项目工程量据实计量，清单单价采用全费用综合单价(包括人工费、机械费、材料费、企业管理费、利润、规费、税金、技术措施费、二次转运费、安全文明施工费、配合费及风险费等所有费用)，清单单价承包外不再支付其它任何费用（具体工程内容见施工图设计说明），其中包含安全文明施工费，结算时不作调整。完成设计图纸全部内容，结算工程价款，最终结算金额按《三合镇敬老院建筑消防设施隐患整改项目设计预算》相关表格的相应单价和费率并按清单计价原则计算后总价下浮5%进行确定。

2.增减工程结算

如在施工中出现有新增项目或工程量增减，施工单位须先提出增项或变更申请报告，经甲方书面同意以后才能进行该项目施工。
新增项单价计价原则：增减工程结算办法计价

①中标的清单中有相同的工程子项目，则执行该清单单价。

②中标的清单中有类似的工程项目，则参照该类似工程子项目清单单价。

③中标的清单中无相同或类似的工程项目，按以下方式结算：参照关于印发璧山区政府投资项目计价原则（2023年第3期）的通知进行组价并按规定进行下浮，最终单价以三合镇政府会议研究通过为准。
结算金额=已完成的合格工程量×清单单价，并按下浮比例5%结算。（注：清单单价为《三合镇敬老院建筑消防设施隐患整改项目招标控制价》）结算金额不得超过合同金额，超出部分不予结算。最终结算金额以审计审定为准。

六、履约保证金和农民工工资保证金

本工程确定由乙方向甲方交纳履约保证金为44916.6元，农民工工资保证金22458.3元，工程竣工验收合格后且无拖欠农民工工资情况10个工作日内一次性退还（不计息）。

七、工程工期要求

本工程合同工期为60日历天，按监理工程师批复的开工报告上写明的开工日期开始计算。

乙方应在甲方规定的工期内完成所有施工建设任务。延期完工，甲方按每天500元收取乙方工期延误费（不可抗力原因工期顺延除外）。如乙方在施工中有无故停工（连续10天或累计20天以上），且甲方书面通知乙方开工，五日内不开工的，按乙方违约处理（甲方有权将乙方清退出场，将不退还乙方履约保证金，并只结算乙方完成合格工程量70%的工程款，甲方将重新组织施工单位施工）。  

八、验收及资料

1.乙方按设计完成所有建设任务，满足设计要求，达到璧山区消防救援支队、璧山区住房城乡建委等相关职能部门检测、验收标准，通过消防备案审查后，提出验收申请。

2.经验收评定合格后乙方应按规定提供完整的竣工资料及相关施工资料，否则甲方有权拒付工程款。

3.本工程缺陷责任期（质量保修期）为12个月。

九、付款方式

本工程款按如下方式支付：
　　１．本工程无预付款，在竣工交付后并在区财政专项款拨付到位后的十个工作日内，支付合同价款的80%；经审计单位出具审计报告并移交相关资料后支付至审计金额的97%；余下3%作为质量保证金，待缺陷责任期满后按规定无息退还质保金。工程结算金额以审计审定金额为准。
2.工程款拨付前，乙方需向甲方提供璧山征税机关出具的有效税务发票和农民工工资支付证明的有关材料。

十、安全责任

乙方在施工中，应加强对施工现场及施工人员的安全管理，加强对相关人员的安全培训，严格按照施工安全操作规程的规定进行施工，做好安全防护措施，如若发生安全事故概由乙方自行承担（签订《重庆市市政与建筑工程建设安全生产合同》）。

十一、廉政责任

乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠财物；不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用；不得以任何理由邀请甲方及其工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。乙方及其工作人员不得为谋取私利向监理人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益，同时必须对监理单位和工程监理人员履行向甲方承诺的其他廉政义务（签订《廉洁合作协议书》）。

十二、农民工工资支付

按照约定，及时支付农民工工资，不得拖欠，造成一切后果由施工单位负责（签订《保障农民工工资支付协议》）

十三、违约责任

甲方违约责任：
１．发包人未按约定支付工程款。
２．发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；
３．发包人不履行合同义务或不按合同约定履行的义务的其他情况
发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。

（二）乙方违约责任：

1.乙方不得将工程转包。如果转包，甲方有权立即终止合同，并责令乙方立即退场，已实施的工程不支付工程款，交纳的履约保证金不予退还。

2.未经甲方书面同意的分包，视为乙方违约，甲方有权利立即终止其分包合同，已实施的分包工程不支付工程款，交纳的履约保证金不予退还。

3.乙方应按要求办理其装备及人员保险，由此产生的责任和费用由乙方承担;对未按要求办理装备及人员保险的,则视为乙方违约。

4、因乙方原因不能按合同约定工期竣工，每延误一日，须支付甲方500元/天的违约金。乙方超过合同约定工期15日仍未完工，甲方有权解除合同，责令乙方限期撤场，缴纳的履约保证金不予退还。

5.施工期间。乙方未经甲方书面同意，擅自连续停工5日以上或累计停工15日以上，甲方有权解除合同，责令乙方期限撤场，缴纳的履约保证金不予退还。

6.乙方的工程质量及方量不符合验收标准，乙方须自行整改，其费用由乙方承担，同时工期不顺延；乙方超过约定的期限5日仍未整改至合同约定标准的，甲方有权解除合同，责令乙方限期撤场，缴纳的履约保证金不予退还。

7.当发生以下事件情况时，发包人有权单方面终止合同，并不予退还承包人的履约保证金，视为承包人自动放弃并作为违约金赔偿给发包人。 

     7.1、承包人单方面终止合同的（无论何种缘由）。

     7.2、承包人无力履行合同：如工期无法满足要求、劳动力不能满足现场施工需求、质量不能达到规范标准及本合同要求等。

   　7.3、发生承包人工人现场“停工、堵大门、阻止发包人施工、霸占发包人办公室、堵马路、爬塔吊以及聚众影响建设单位正常办公秩序”等施工现场闹事事件时。

     7.4、承包人以各种理由在施工过程中要求发包人调整合同单价。
乙方无正当理由未按开工报告写明的开工日期进场组织施工，以及未按合同约定的进度计划进行施工，造成工期延误的，甲方还将按不良行为上报相关部门，纳入企业不良行为管理。

十四、工程质量现场监管

为明确责权，确保工程质量，促进工程顺利实施，特对工程相关负责人员进行明确。乙方派驻现场人员必须为在璧山承包商库人员名册内。承包人的项目经理、技术负责人必须与投标时所报且经发包人认可的人员保持一致，在施工过程中承包人不得随意更换以上人员，若确需更换必须征得发包人工程分管领导书面签字同意，凡擅自更换的或人员资格证书资料虚假，每出现一次由承包人承担违约金（发包人工程分管领导书面签字同意更换的除外），其中涉及擅自更换项目经理、技术负责人的，每次按本工程合同价款的0.5%计算承担违约金。发包人有权要求撤换不合格项目管理人员，发包人发出书面要求后14天内承包人需无条件执行，若超过14天不执行则由承包人承担1000元/天的违约金，累计计算。

甲方派驻的现场代表

姓名：欧云晖        　职务：重庆市璧山区三合镇民生服务岗
职权：按照甲方的要求，督促工程施工进度和质量。

乙方派驻的现场代表

姓名：              职务： 

十五、合同争议解决

本合同的履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的依法向甲方所在地人民法院起诉。
十六、双方确认履行本合同时,本合同中列明的一方地址(含电话)作为该方送达地址,可用于接收各类函件及诉讼文书。任意一方或人民法院按照前述地址送达的,视为对方签收;一方拒收或因其他原因无法签收的,不影响送达的效力。
十七、附则

（一）本合同经双方签字、盖章后生效，合同履行完毕后终止。

（二） 本合同一式七份，发包方执五份，承包方执两份。

附件：1.《三合镇敬老院建筑消防设施隐患整改项目设计预算》
      2.《消防工程承包内容及技术要求》

3.《廉洁合作协议书》

4.《安全生产管理协议书》

5.《施工伤亡责任承诺书》

6.《保障农民工工资支付协议》
甲方：（盖章）                        乙方：（盖章） 

法定代表人或委托代理人：              法定代表人或委托代理人：

住    所：重庆市璧山区平安一路90号    住    所：

电    话：023-41690300                 电    话：

开 户 银 行：农商行璧山支行营业部      开 户 银 行：

户   名：重庆市璧山区财政局            户   名：
帐   号：11500227009345240X            帐   号：  

年   月   日                               年   月   日

附件2： 
消防工程承包内容及技术要求

发包人（全称）：                                   （以下简称发包人）
承包人（全称）：                                    （以下简称承包人）
一、工程承包范围
发包人提供的【三合镇敬老院建筑消防设施隐患整改项目设计预算】的所有内容、技术交底、设计变更所包括的内容以及本合同明确的内容均属合同承包范围。

二、包含的内容为:本项目内所有消防设施设备,管网,应急照明系统,防排烟系统,以及火灾报警系统等。

三、应负责并执行以下内容:

1.消防水泵房内工艺设备,电气等系统,供货安装调试验收

2.构筑物及厂区消防水管道,阀门,消防设施等供货安装调试验收

3.火灾报警系统以及应急照明系统供货安装调试验收

4.厂区防排烟系统供货安装调试验收

5、负责消防系统间的联动调试：包括消防单位施工范围内以及其它总、分包专业但需要参与消防联动调试部份（包括但不限于火灾自动报警及联动系统、消防广播、消火栓系统、自动喷淋系统、防火门（只负责防火门闭门器安装、调试）、防排烟系统、应急照明及疏散指示系统）等的配合联动调试。
6、所有本招标范围内消防工程所涉及消防验收需送检材料检测费用以及第三方消防检测费由消防单位承担；
7、负责消防施工范围内以及其它总、分包专业但需要进行的消防验收（包括但不限于火灾自动报警及联动系统、消防广播、消火栓系统、自动喷淋系统、防排烟系统、应急照明系统（含集中应急疏散智能照明）、防火门、外墙保温、精装修工程、室外消防环道、建筑消防扑救面等）组织、申报及负责验收通过。消防验收所需消防检测、备案、审核等费用包含于投标总价；本工程消防验收：一次性通过区消防救援支队、区住房城乡建委、区民政局联合审查。
8、工程承包范围内及发包人单独分包（例如：应急照明、防火门等）项目的联动模块及消防检测。
9、防火封堵：本消防工程所涉及的防火封堵，包括水电井、穿层/穿墙套管、桥架、除穿马路之外的土建（包含土方开挖、回填、检查井砌筑等，不含井盖）所有本工程施工图纸范围所包含的内容，以及实际施工现场所需要的全部防火封堵工程内容，按消防验收规范需要进行防火封堵的部位进行防火封堵施工，按照“谁安装谁封堵”的原则进行施工，消防单位负责验收合格。
10、消火栓箱体内孔洞按消防验收要求进行铁皮封堵其费用已包括在合同总价内.
11、在消防施工过程中根据“有压让无压，小管让大管”原则所作的返弯工作的费用及由此增加的自动排气阀、截止阀等费用；不可预见费及风险包干费（包含施工过程中发生的所有以上未列项目）；在合同范围内，承包人有责任保证消防系统的正常运行（包括不限于各探头无误报、各模块无误报、主机设备及线路运行正常），如出现移交前需要对探头更换或清洗，发生的费用也均已包含在投标报价中。
12、发包人确认的工程施工图及图说、设计变更、技术核定（洽商）、图纸会审纪要、中标通知书、招标书及其附件、工程投标文件及附件、工程预算书等所确定的内容均属本工程承包范围及内容（另有约定除外）。
13、本合同及清单约定的承包人的配合工作及责任。

14、其他归属于消防系统的所有工作

附件3：　　　　　　　　　　廉洁合作协议书
发包人（全称）：                                        
承包人（全称）：                                                         
为加强廉洁合作，确保双方合作顺利开展，发包人、承包人双方经友好协商达成如下一致意见，双方共同遵守：
1、发包人权利及义务
1.1、发包人有义务向承包人介绍发包人有关廉洁合作的规定和管理制度。
1.2、发包人工作人员不得接受承包人宴请，不得向承包人索要、接受任何形式的礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
1.3、发包人工作人员违反发包人有关廉洁合作的管理制度和本协议约定的，发包人有权依情节轻重及影响大小给予行政和经济处罚；情节严重，涉嫌犯罪的，发包人将提请司法机关追究其刑事责任。
1.4、发包人有义务对发包人工作人员进行廉洁合作教育。对于承包人举报发包人工作人员违反廉洁合作规定的情况，发包人应及时进行调查，根据调查情况进行处理。
2、承包人权利与义务
2.1、承包人确认理解并知晓发包人有关廉洁合作的各项制度及本协议的约定，承包人还应保证承包人工作人员理解并知晓前述内容。
2.2、承包人在双方合作期间若发现任何承包人工作人员向发包人工作人员行贿的行为或发包人工作人员任何形式的索贿或受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时按照本协议约定的联系方式通报发包人。
2.3、承包人不得以任何理由为发包人或发包人工作人员报销应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用。承包人不得接受或暗示为发包人或发包人工作人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
3、违约责任
3.1、承包人或承包人工作人员未按本协议约定及时履行通报义务的，承包人应向发包人支付双方已签订所有合同总金额10%的违约金，同时发包人有权解除双方签订的所有合同。

3.2、如承包人向发包人工作人员行贿或发包人工作人员向承包人索贿，承包人满足其要求且并未向发包人举报的，承包人应向发包人支付双方已签订所有合同总金额10%的违约金，同时发包人有权解除双方签订的所有合同。

3.3、如因承包人或承包人工作人员在业务合同履行期间贿赂发包人工作人员或违反本协议，被公安机关、检察机关立案查处的，承包人应向发包人支付双方所有合同总金额10%的违约金，同时发包人有权解除双方签订的所有合同。

4、本协议自双方签字盖章之日起生效。

以下无正文
以上无正文：
发包人：                            　　　　　　

承包人：                           　　　
法定代表人：      　　　　　　　　　　　　法定代表人： 
或委托代理人：       　　　　　　　　　 　委托代理人：  
联系人：       　　　　　　　　　　　 　　联系人：
联系电话：　　　　　　　　　　　　　　  　联系电话：
年    月    日                         年    月    日

附件4　　　　　　　　安全生产管理协议书

发包人：                                （以下简称甲方）

承包人：                                 （以下简称乙方）
为了确保实现三合镇敬老院建筑消防设施隐患整改项目安全生产目标，进一步贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法律、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，确保项目施工中操作人员的生命财产安全与健康，促进施工顺利进行，特签订本协议。

安全生产方面甲方的责任与义务
1、贯彻落实国家及重庆市有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定。

2、 协助乙方了解甲方有关安全生产的规章制度，协助乙方解决施工过程中碰到的各种涉及安全的问题。从思想上和组织上应把乙方安全生产管理纳入甲方统一的安全管理体系之中。

3、乙方对进场的人员组织进行安全教育。
4、 甲方有权要求乙方立刻撤走现场内不遵守、执行安全生产法律法规、标准、操作规程、安全条例和指令的人员，无论在任何情况下，此人不得再雇佣于现场。

5、对不符合安全规定的，甲方安全管理人员有权要求停工，整改合格后方可继续施工。

6、 违反安全生产、治安、消防、文明施工规定的行为，甲方依据相关规定有权对乙方进行经济处罚。

二、安全生产方面乙方的责任与义务
1、乙方必须贯彻执行国家、重庆市、行业主管部门的安全生产、劳动保护、消防的法律法规、条例、规定；遵守甲方的安全生产管理制度、规定及要求，并积极参加各种有关促进安全生产的各项活动。

2、乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施。由于未执行安全生产的法律法规、规章制度或自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。非分包方责任的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。

3. 乙方必须服从甲方的安全生产管理。乙方的负责人必须对本单位人员进行安全教育，以增强安全意识及自我保护能力，自觉遵守安全生产制度。

4、乙方必须认真贯彻执行甲方的施工安全技术措施、专项施工方案、分部分项、分工种施工安全技术交底要求，并检查施工人员落实情况。乙方应进行了经常性的督促、指导，确保施工安全。

5、乙方应落实甲方对生活区域的消防、治安、食品安全方面的各项安全规定及要求。对生活区的消防、治安、食品安全等方面的工作负责。应经常检查督促本单位人员自觉做好各方面工作。

6、乙方应按规定，认真开展班组级安全活动。参加安全教育活动，以及安全、防火、生活卫生等检查，并及时对事故隐患进行整改。

7、乙方的特种作业人员的配置必须满足施工需要，特种作业人员必须持特种操作证方可上岗。

8、乙方在施工期间必须接受甲方、业主方或职能部门的检查、督促和指导。

9、乙方必须依据相关法规配备专职安全生产管理人员。必须每日上班前对作业环境、设施设备的安全状态进行认真的检查，对检查发现的安全隐患，应及时上报甲方安全管理人员，整改合格后方可作业。

10、乙方的负责人和专职安全管理人员应在本队人员作业过程中巡视检查，随时纠正违章行为。下班前对作业中使用的设施设备进行检查，确认机电拉闸断电箱门上锁，用火熄灭，活完料净场地清等情况无误后方准离开现场。

11、乙方必须严格执行检查整改消项制度。

12、乙方必须执行安全防护设施、设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度；

13、分包方自带的各类施工机械设备，必须是合格产品，且机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠。

14、乙方负责提供的劳动防护用品必须是合格产品。对个人劳动防护用品如：安全帽、安全带、面罩、眼罩、护耳、绝缘手套、绝缘鞋等定期定量供应，并建立劳动防护用品采购、发放记录。

15、发生生产安全事故乙方必须及时向甲方报告。同时参加抢救工作，采取相应的措施保护好现场。乙方要积极配合甲方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查。凡因乙方隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事故现场，所造成的一切后果均由乙方承担。

16、如果发生因工伤亡事故，乙方应积极做好事故的善后处理工作。乙方应直接负责伤亡者家属的接待善后工作，因此发生的费用由乙方先行支付，待事故调查清楚后由责任方支付。

三、消防工作甲乙双方的责任与义务：
1、甲、乙双方必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部和重庆市政府、建委颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定及条例。

2、甲方聘请的监理单位将监督检查施工现场的消防安全措施及消防安全管理制度的落实情况，对存在的安全隐患及时签发安全隐患通知书，责令乙方进行整改，未按要求进行整改的，甲方有权按规定对乙方进行经济处罚。

五、现场文明施工及其人员管理方面甲乙双的责任与义务：
1、甲方负责制定现场安全文明施工的各项管理规定及要求。在现场布置、设施投入、人员管理等方面统一管理。

2、乙方应对其人员加强教育，防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为，保持安定局面。并且保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害，否则由此造成的一切损失和费用均由乙方自己负责。

3、乙方必须遵守甲方有关文明安全施工、消防保卫、环保卫生、料具管理和环境保护等方面的各项管理规章制度，同时必须按照要求，采取有效的防扰民、防噪声、防空气污染、防道路遗洒和垃圾清运等措施。

4、乙方必须严格遵守保安制度、门卫管理制度，工人和管理人员要举止文明、行为规范、遵章守纪、对人有礼貌，禁止喝酒作业、寻衅闹事。

5、乙方应严格按照生活区管理制度、工地食堂管理制度的要求采取预防措施，确保不发生食物中毒及传染病。

五、本协议书一式四份，甲方叁份，乙方壹份，签订之日生效。未尽事宜，协商解决或参照有关安全文明施工的法律法规执行。
甲方（总包方盖章）：          乙方（分包方盖章）：
      

法定代表人（签字）：          法定代表人（签字）：
       

委托代理人（签字）：          委托代理人（签字）： 

2025年　月　日         　  　　2025年　月　日

附件5：　　　　　施工伤亡责任承诺书
致【                     】（发包人全称）：

我单位承接的【 三合镇敬老院建筑消防设施隐患整改项目】工程施工任务，我公司郑重承诺，将严格执行《建设工程安全生产管理条例》，依法对本单位的安全生产工作全面负责，配备专职安全生产管理人员，服从发包人对施工工作的安全监督和管理，确保工程施工零死亡率。若发生施工安全事故导致伤、残、亡，所有责任及对贵司造成的影响和费用均由我司承担，同时，发包人有权暂扣应支付我司的任何工程款。
　　　　　　　　　　　　　　　　　      承包人：                       
法定代表人：

委托代理人：

年     月    日
附件6：

保障农民工工资支付协议

 发包人：                                 　
 承包人：                                   
为贯彻落实《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号），《重庆市人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（渝府办发〔2016〕101号），健全预防和解决拖欠农民工工资问题的长效机制，切实保障农民工劳动报酬权益，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定。经甲、乙双方结合实际情况，友好协商，达成如下协议：

一、承包人申报工程款时，应对已支付工程款用于农民工工资发放的情况进行说明，并附农民工代表按时足额收取了工资的签名确认书。监理单位应对相关情况说明和签名确认书（详附件）进行审查签名后，与工程款申报资料一并提交给发包人。发包人审核合格后，才进行工程款的支付。

二、承包人每月10日前将本月作业班组、班组人数、农民工身份信息等报监理单位。

四、若发现承包人有下列事项的，发包人在支付工程款时暂扣应支付工程款5%比例的款项。

    （一）现场检查发现项目存在拖欠农民工工资情况并经核查属实的；

（二）相关行政管理部门检查发现存在拖欠农民工工资情况并经核查属实的；

    （三）有拖欠农民工工资投诉事项并经核查属实的。

    五、对发现的存在拖欠农民工工资事项，承包人应在3天内限时整改，并将整改措施和结果报发包人审查，经发包人批准同意后，在工程款支付中返还暂扣的工程款；如承包人未在3天内限时整改，暂扣工程款将继续扣留，直至整改完毕。暂扣款不计息。

六、本协议经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章后生效，履行完毕后自然失效。
发包人：                　　　　　　　承包人：                    
法定代表人：      　　　　　　　　　　　　法定代表人： 
或委托代理人：       　　　　　　　　 　　委托代理人：  
联系人：       　　　　　　　　　　   　　联系人：  

联系电话：　　　　　　　　　　　　　  　　联系电话：
年    月    日                           年    月    日



