
璧山区正兴镇乡愁大院建设 工程
封-2

招标控制价

招标控制价(小写)： 355856.17

(大写)：  叁拾伍万伍仟捌佰伍拾陆元壹角柒分

其中:安全文明施工费用(小写): 11150.92

(大写)： 壹万壹仟壹佰伍拾元玖角贰分

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖) (签字或盖章)

编  制  人： 审  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时 间：       年   月   日



表-02

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：璧山区正兴镇乡愁大院建设 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

序号 单项工程名称 金 额
(元)

其    中

暂估价
(元)

安全文明
施工费
(元)

规 费
(元)

1 璧山区正兴镇乡愁大院建设 355856.17 11150.92 8346.85

合 计 355856.17 11150.92 8346.85



表— 03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：璧山区正兴镇乡愁大院建设 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

序号 单位工程名称 金 额
（元）

其  中

暂估价
（元）

安全文明
施工费
（元）

规 费
（元）

1 陈家院子 57234.09 1749.58 2121.93

2 张家院子 140404.11 4420.26 2037.96

3 宋家院子 117656.58 3704.11 3580.65

4 肖家院子 40561.39 1276.97 606.31

合    计 355856.17 11150.92 8346.85



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：陈家院子 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 26266.06

1.1 A装饰工程 25083.97

1.2 安装工程 1182.09

2 措施项目费 3132.41

2.1 其中：安全文明施工费 1749.58

3 其他项目费 20472.77

4 规费 2121.93 －

5 税金 5240.92 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 57,234.09



表-08

措施项目汇总表

工程名称：陈家院子 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目

2 施工组织措施项目 3132.41

2.1 其中：安全文明施工费 1749.58

2.2 建设工程竣工档案编制费 172.5

措施项目费合计=1+2 3132.41



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：陈家院子 第  1  页  共  4  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

A 装饰工程

1 011201001001 墙面一般抹灰

[项目特征]
1.墙体类型:按设计要求
2.底层厚度、砂浆配合比:按设计
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 112 27.25 3052

2 011407001001 内墙乳胶漆

[项目特征]
1.基层类型:按设计要求
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料 二遍

m2 107.7 11.93 1284.86

3 011406003001 抹灰面刮腻子

[项目特征]
1.基层类型:按设计要求
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子 二遍

m2 107.7 8.13 875.6

4 011407001002 乳胶漆 二遍 线条60mm以
外

[项目特征]
1.涂料品种、喷刷遍数:2遍
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m 17.8 4.32 76.9

本页小计 5289.36



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：陈家院子 第  2  页  共  4  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

5 011101001001 水泥基自流平砂浆地面

[项目特征]
1.找平层厚度、砂浆配合比:按设计要
求
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.抹面层
4.材料运输

m2 24.9 520.51 12960.7

6 011302001001 石膏板边吊

[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:按设计
要求
2.基层材料种类、规格:按设计要求
3.面层材料品种、规格:按设计要求
[工作内容]
1.基层清理、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料

m 20.8 10.58 220.06

7 011407001003 外墙面乳胶漆

[项目特征]
1.基层类型:按设计要求
2.涂料品种、喷刷遍数:按设计要求
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 213.5 15 3202.5

本页小计 16383.26



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：陈家院子 第  3  页  共  4  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

8 011407001004 外墙面乳胶漆墙裙

[项目特征]
1.基层类型:按设计要求
2.涂料品种、喷刷遍数:按设计要求
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 62 15 930

9 011406003002 抹灰面刮成品腻子膏

[项目特征]
1.基层类型:按设计要求
2.腻子种类:按设计要求
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子

m2 275.4 9.01 2481.35

安装工程

1 030404033001 吊扇一体LED灯

[项目特征]
1.规格:按设计要求
[工作内容]
1.本体安装
2.调速开关安装

台 2 285.88 571.76

2 030404035001 三孔插座

[项目特征]
1.规格:按设计要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 4 29.31 117.24

3 030404035002 空调插座

[项目特征]
1.规格:按设计要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 1 32.92 32.92

本页小计 4133.27



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：陈家院子 第  4  页  共  4  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

4 030404019001 控制开关

[项目特征]
1.规格:按设计要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.接线

个 1 27.01 27.01

5 030411004001 照明配线 BV-2.5

[项目特征]
1.名称:照明配线
2.型号:铜芯2.5mm2
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安
装

m 110.7 2.94 325.46

6 030411004002 照明配线 BV-4

[项目特征]
1.规格:按设计要求
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安
装

m 30 3.59 107.7

本页小计 460.17

合   计 26266.06



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：陈家院子 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目

本页小计

合   计



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：陈家院子 第 1 页  共 30 页

注：1.此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程
    分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。
    2.此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。
    3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。
    4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“ 暂估价” 。
    5.材料应注明名称、规格、型号。

项目编码 011201001001 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 综合单价 27.25

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费

合价
定额人工费 定额

材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

AM0001
墙面、墙裙水泥砂浆
抹灰 砖墙 内墙 现
拌砂浆

100m2 0.0100 10.35 5.78 0.73 24.1 2.67 12.92 1.43 1.5 0.17 6.12 0.00 27.25

合       计 10.35 5.78 0.73 - 2.67 - 1.43 - 0.17 6.12 0.00 27.25

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      抹灰综合工 工日 0.0828 125.00 131.00 0.50 10.85

2.材 料

  （1）计价材料

      水泥砂浆(特细砂)1:2.5 m3 0.0069 232.40 469.79 1.64 3.24

      水泥32.5R kg 11.6562 0.31 0.37 0.70 4.31



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：陈家院子 第 2 页  共 30 页

      特细砂 t 0.0308 63.11 223.00 4.92 6.87

      水 m3 0.0090 4.42 4.42 0.00 0.04

      水泥砂浆(特细砂)1:3 m3 0.0162 213.87 453.42 3.88 7.35

      素水泥浆 普通水泥 m3 0.0011 479.39 571.73 0.10 0.63

  （2）其他材料费

      其他材料费 元 — — 1.00 — 0.19

3.机 械

  （1）机上人工

      机上人工 工日 0.0054 120.00 120.00 0.00 0.65

  （2）燃油动力费

      电 kW· h 0.0336 0.70 0.70 0.00 0.02



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：陈家院子 第 3 页  共 30 页

项目编码 011407001001 项目名称 内墙乳胶漆 计量单位 m2 综合单价 11.93

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费

合价
定额人工费 定额

材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

LE0153 内墙面乳胶漆 抹灰
面 二遍

10m2 0.1000 6.81 2.89 0.00 15.61 1.06 9.61 0.65 1.8 0.12 0.38 0.00 11.93

合       计 6.81 2.89 0.00 - 1.06 - 0.65 - 0.12 0.38 0.00 11.93

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      油漆综合工 工日 0.0545 125.00 132.00 0.38 7.19

2.材 料

  （1）计价材料

      乳胶漆 kg 0.3950 7.26 7.26 0.00 2.87

  （2）其他材料费

      其他材料费 元 — — 1.00 — 0.02



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：陈家院子 第 4 页  共 30 页

3.机 械

  （1）机上人工

  （2）燃油动力费



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：陈家院子 第 5 页  共 30 页

项目编码 011406003001 项目名称 抹灰面刮腻子 计量单位 m2 综合单价 8.13

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费

合价
定额人工费 定额

材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

LE0174 抹灰面刮腻子 二遍 10m2 0.1000 5.06 1.53 0.00 15.61 0.79 9.61 0.49 1.8 0.09 0.17 0.00 8.13

合       计 5.06 1.53 0.00 - 0.79 - 0.49 - 0.09 0.17 0.00 8.13

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      油漆综合工 工日 0.0405 125.00 132.00 0.28 5.35

2.材 料

  （1）计价材料

      白色硅酸盐水泥 kg 0.3000 0.75 0.37 -0.11 0.11

      滑石粉 kg 2.0000 0.30 0.30 0.00 0.60

      腻子胶 kg 0.2000 1.28 1.28 0.00 0.26



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：陈家院子 第 6 页  共 30 页

  （2）其他材料费

      其他材料费 元 — — 1.00 — 0.45

3.机 械

  （1）机上人工

  （2）燃油动力费



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：陈家院子 第 7 页  共 30 页

项目编码 011407001002 项目名称 乳胶漆 二遍 线条60mm以外 计量单位 m 综合单价 4.32

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费

合价
定额人工费 定额

材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

LE0163 乳胶漆二遍 线条60
mm以外

10m 0.1000 2.54 0.95 0.00 15.61 0.40 9.61 0.24 1.8 0.05 0.14 0.00 4.32

合       计 2.54 0.95 0.00 - 0.40 - 0.24 - 0.05 0.14 0.00 4.32

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      油漆综合工 工日 0.0203 125.00 132.00 0.14 2.68

2.材 料

  （1）计价材料

      乳胶漆 kg 0.1298 7.26 7.26 0.00 0.94

  （2）其他材料费

      其他材料费 元 — — 1.00 — 0.01



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：陈家院子 第 8 页  共 30 页

3.机 械

  （1）机上人工

  （2）燃油动力费



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：陈家院子 第 9 页  共 30 页

项目编码 011101001001 项目名称 水泥基自流平砂浆地面 计量单位 m2 综合单价 520.51

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费

合价
定额人工费 定额

材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

LA0041 换
水泥基自流平砂浆地
面 厚度4mm 实际厚
度(mm):150

10m2 0.1000 304.88 97.07 8.30 15.61 48.89 9.61 30.10 1.8 5.64 27.90 0.00 520.51

合       计 304.88 97.07 8.30 - 48.89 - 30.10 - 5.64 27.90 0.00 520.51

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      抹灰综合工 工日 2.4390 125.00 131.00 14.63 319.51

2.材 料

  （1）计价材料

      水 m3 0.0452 4.42 4.42 0.00 0.20

      水流基自流平砂浆 m3 0.1501 300.00 388.35 13.26 58.29



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：陈家院子 第 10 页  共 30 页

      界面剂 kg 0.2040 2.14 2.14 0.00 0.44

  （2）其他材料费

      材料费调整 元 — — 1.00 — -0.05

      其他材料费 元 — — 1.00 — 51.45

3.机 械

  （1）机上人工

      机上人工 工日 0.0500 120.00 120.00 0.00 6.00

  （2）燃油动力费

      电 kW· h 1.0264 0.70 0.70 0.00 0.72
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项目编码 011302001001 项目名称 石膏板边吊 计量单位 m 综合单价 10.58

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费

合价
定额人工费 定额

材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

LF0015 木质装饰线条 宽度 
100mm内

10m 0.1000 3.46 5.90 0.09 15.61 0.55 9.61 0.34 1.8 0.06 0.19 0.00 10.58

合       计 3.46 5.90 0.09 - 0.55 - 0.34 - 0.06 0.19 0.00 10.58

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      木工综合工 工日 0.0277 125.00 132.00 0.19 3.66

2.材 料

  （1）计价材料

      木质装饰线 m 1.0600 5.13 5.13 0.00 5.44

  （2）其他材料费

      其他材料费 元 — — 1.00 — 0.46
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3.机 械

  （1）机上人工

  （2）燃油动力费
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项目编码 011407001003 项目名称 外墙面乳胶漆 计量单位 m2 综合单价 15

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费

合价
定额人工费 定额

材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

LE0155 外墙面乳胶漆 抹灰
面 二遍

10m2 0.1000 8.50 3.73 0.00 15.61 1.33 9.61 0.82 1.8 0.15 0.48 0.00 15.00

合       计 8.50 3.73 0.00 - 1.33 - 0.82 - 0.15 0.48 0.00 15.00

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      油漆综合工 工日 0.0680 125.00 132.00 0.48 8.98

2.材 料

  （1）计价材料

      乳胶漆 kg 0.5100 7.26 7.26 0.00 3.70

  （2）其他材料费

      其他材料费 元 — — 1.00 — 0.02
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3.机 械

  （1）机上人工

  （2）燃油动力费
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项目编码 011407001004 项目名称 外墙面乳胶漆墙裙 计量单位 m2 综合单价 15

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费

合价
定额人工费 定额

材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

LE0155 外墙面乳胶漆 抹灰
面 二遍

10m2 0.1000 8.50 3.73 0.00 15.61 1.33 9.61 0.82 1.8 0.15 0.48 0.00 15.00

合       计 8.50 3.73 0.00 - 1.33 - 0.82 - 0.15 0.48 0.00 15.00

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      油漆综合工 工日 0.0680 125.00 132.00 0.48 8.98

2.材 料

  （1）计价材料

      乳胶漆 kg 0.5100 7.26 7.26 0.00 3.70

  （2）其他材料费

      其他材料费 元 — — 1.00 — 0.02
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3.机 械

  （1）机上人工

  （2）燃油动力费
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分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
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项目编码 011406003002 项目名称 抹灰面刮成品腻子膏 计量单位 m2 综合单价 9.01

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费

合价
定额人工费 定额

材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

LE0182 抹灰面刮成品腻子膏
 防水型 二遍

10m2 0.1000 4.75 2.71 0.00 15.61 0.74 9.61 0.46 1.8 0.09 0.27 0.00 9.01

合       计 4.75 2.71 0.00 - 0.74 - 0.46 - 0.09 0.27 0.00 9.01

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      油漆综合工 工日 0.0380 125.00 132.00 0.27 5.02

2.材 料

  （1）计价材料

      腻子膏防水型 kg 2.2000 1.23 1.23 0.00 2.71

  （2）其他材料费

3.机 械

  （1）机上人工
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  （2）燃油动力费
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分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：陈家院子 第 19 页  共 30 页

项目编码 030404033001 项目名称 吊扇一体LED灯 计量单位 台 综合单价 285.88

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费

合价
定额人工费 定额

材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

借CD0425 吊扇带灯 台 1.0000 48.88 3.56 0.00 38.17 18.66 27.43 13.41 2.8 1.37 0.00 0.00 285.88

合       计 48.88 3.56 0.00 - 18.66 - 13.41 - 1.37 0.00 0.00 285.88

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      电工综合工 工日 0.3910 125.00 125.00 0.00 48.88

2.材 料

  （1）计价材料

      膨胀螺栓M8 套 3.0600 0.35 0.35 0.00 1.07

      风扇吊钩 个 1.0200 1.79 1.79 0.00 1.83

      冲击钻头φ10 个 0.0210 8.21 8.21 0.00 0.17
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      铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 m 0.4100 1.20 1.20 0.00 0.49

  （2）其他材料费

3.机 械

  （1）机上人工

  （2）燃油动力费
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项目编码 030404035001 项目名称 三孔插座 计量单位 个 综合单价 29.31

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费

合价
定额人工费 定额

材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

借CD0447 暗插座安装 单相带
接地 16A以下

10套 0.1000 7.41 0.89 0.00 38.17 2.83 27.43 2.03 2.8 0.21 0.00 0.00 29.31

合       计 7.41 0.89 0.00 - 2.83 - 2.03 - 0.21 0.00 0.00 29.31

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      电工综合工 工日 0.0593 125.00 125.00 0.00 7.41

2.材 料

  （1）计价材料

      铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 m 0.4580 1.20 1.20 0.00 0.55

      半圆头镀锌螺栓M2~5× 15~50 10套 0.2080 1.65 1.65 0.00 0.34

  （2）其他材料费
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3.机 械

  （1）机上人工

  （2）燃油动力费
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项目编码 030404035002 项目名称 空调插座 计量单位 个 综合单价 32.92

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费

合价
定额人工费 定额

材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

借CD0448 暗插座安装 单相带
接地 32A以下

10套 0.1000 8.06 1.60 0.00 38.17 3.08 27.43 2.21 2.8 0.23 0.00 0.00 32.92

合       计 8.06 1.60 0.00 - 3.08 - 2.21 - 0.23 0.00 0.00 32.92

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      电工综合工 工日 0.0645 125.00 125.00 0.00 8.06

2.材 料

  （1）计价材料

      半圆头镀锌螺栓M2~5× 15~50 10套 0.2080 1.65 1.65 0.00 0.34

      电线6mm2 m 0.4580 2.74 2.74 0.00 1.25

  （2）其他材料费



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：陈家院子 第 24 页  共 30 页

3.机 械

  （1）机上人工

  （2）燃油动力费
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项目编码 030404019001 项目名称 控制开关 计量单位 个 综合单价 27.01

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费

合价
定额人工费 定额

材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

借CD0428 照明开关 翘板暗开
关 单控三联以下

10套 0.1000 6.21 0.88 0.00 38.17 2.37 27.43 1.70 2.8 0.17 0.00 0.00 27.01

合       计 6.21 0.88 0.00 - 2.37 - 1.70 - 0.17 0.00 0.00 27.01

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      电工综合工 工日 0.0497 125.00 125.00 0.00 6.21

2.材 料

  （1）计价材料

      铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 m 0.4580 1.20 1.20 0.00 0.55

      半圆头镀锌螺栓M2~5× 15~50 10个 0.2080 1.60 1.60 0.00 0.33

  （2）其他材料费
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3.机 械

  （1）机上人工

  （2）燃油动力费
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项目编码 030411004001 项目名称 照明配线 BV-2.5 计量单位 m 综合单价 2.94

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费

合价
定额人工费 定额

材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

借CD1602
照明线路 导线截面
积(mm2以内) 铜芯2.
5

100m单线 0.0100 0.65 0.01 0.00 38.17 0.25 27.43 0.18 2.8 0.02 0.00 0.00 2.94

合       计 0.65 0.01 0.00 - 0.25 - 0.18 - 0.02 0.00 0.00 2.94

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      电工综合工 工日 0.0052 125.00 125.00 0.00 0.65

2.材 料

  （1）计价材料

      电气绝缘胶带18mm× 10m× 0.13mm 卷 0.0030 2.71 2.71 0.00 0.01

  （2）其他材料费

3.机 械
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  （1）机上人工

  （2）燃油动力费
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项目编码 030411004002 项目名称 照明配线 BV-4 计量单位 m 综合单价 3.59

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费

合价
定额人工费 定额

材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

借CD1603 照明线路 导线截面
积(mm2以内) 铜芯4

100m单线 0.0100 0.47 0.01 0.00 38.17 0.18 27.43 0.13 2.8 0.01 0.00 0.00 3.59

合       计 0.47 0.01 0.00 - 0.18 - 0.13 - 0.01 0.00 0.00 3.59

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      电工综合工 工日 0.0038 125.00 125.00 0.00 0.48

2.材 料

  （1）计价材料

      电气绝缘胶带18mm× 10m× 0.13mm 卷 0.0020 2.71 2.71 0.00 0.01

  （2）其他材料费

3.机 械

  （1）机上人工
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  （2）燃油动力费



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：陈家院子 第  1  页  共  1  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称
计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 011707B16001 组织措施费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方人工
费-人工土石方人
工费-人工土石方
技术措施人工费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.048/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0222/费率

8.63 1210.33

2 011707001001 安全文明施工费

分部分项人工费+
人工价差_预算+技
术措施人工费+技
术措施人工价差_
预算

11.88 1749.58

3 011707B15001 建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方人工
费-人工土石方人
工费-人工土石方
技术措施人工费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.002/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0019/费率

1.23 172.5

合    计 3132.41



表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：陈家院子 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项 20472.77
明细详见
表-11-1

2 暂估价 项

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 --
明细详见
表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项 明细详见
表-11-3

3 计日工 项 明细详见
表-11-4

4 总承包服务费 项
明细详见
表-11-5

5 索赔与现场签证 项 明细详见
表-11-6

合    计 20472.77



表-11-1

暂列金额明细表

工程名称：陈家院子 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 木桌 个 2700

2 木椅 个 800

3 木书架 个 1000

4 农用工具饰品 项 5000

5 移动脚手架 项 320

6 文化墙（室外） m2 6032.77

7 文化墙（室内） m2 4620

合    计 20472.77 —



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：陈家院子 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人）+机械（爆破）土石
方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石
方规费（人）*0.082/费率

15.13 2121.93

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 5240.92

2.1 增值税 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费

9 4679.39

2.2 附加税 增值税 12 561.53

2.3 环境保护税 按实计算

合计 7362.85



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：张家院子 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 36069.37

1.1 A装饰工程 34860.12

1.2 安装工程 1209.25

2 措施项目费 5727.55

2.1 其中：安全文明施工费 4420.26

3 其他项目费 83712.46

4 规费 2037.96 －

5 税金 12856.77 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 140,404.11



表-08

措施项目汇总表

工程名称：张家院子 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目

2 施工组织措施项目 5727.55

2.1 其中：安全文明施工费 4420.26

2.2 建设工程竣工档案编制费 82.94

措施项目费合计=1+2 5727.55



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：张家院子 第  1  页  共  4  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

A 装饰工程

1 011201001001 墙面一般抹灰

[项目特征]
1.墙体类型:按设计要求
2.面层厚度、砂浆配合比:按设计要求
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 108 27.25 2943

2 011407001001 内墙乳胶漆

[项目特征]
1.基层类型:按设计要求
2.涂料品种、喷刷遍数:按设计要求
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料 二遍

m2 108.4 11.93 1293.21

3 011406003001 抹灰面刮腻子

[项目特征]
1.腻子种类:按设计要求
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子 二遍

m2 108.4 8.13 881.29

4 011407001002 乳胶漆 二遍 线条60mm以
外

[项目特征]
1.基层类型:按设计要求
2.涂料品种、喷刷遍数:2遍
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m 18 4.32 77.76

本页小计 5195.26



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：张家院子 第  2  页  共  4  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

5 011101001001 水泥基自流平砂浆地面

[项目特征]
1.找平层厚度、砂浆配合比:按设计要
求
2.面层厚度、砂浆配合比:按设计要求
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.抹面层
4.材料运输

m2 25.4 520.51 13220.95

6 011302001001 石膏板边吊

[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:按设计
要求
2.面层材料品种、规格:按设计要求
[工作内容]
1.基层清理、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料

m 20.6 10.58 217.95

7 011407001003 外墙面乳胶漆

[项目特征]
1.基层类型:按设计要求
2.涂料品种、喷刷遍数:按设计要求
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 567.9 15 8518.5

本页小计 21957.4



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：张家院子 第  3  页  共  4  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

8 011407001004 外墙面乳胶漆墙裙

[项目特征]
1.基层类型:按设计要求
2.涂料品种、喷刷遍数:按设计要求
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 107.9 15 1618.5

9 011406003002 抹灰面刮成品腻子膏

[项目特征]
1.腻子种类:按设计要求
2.刮腻子遍数:按设计要求
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子

m2 675.8 9.01 6088.96

安装工程

1 030404033001 吊扇一体LED灯

[项目特征]
1.规格:按设计要求
[工作内容]
1.本体安装
2.调速开关安装

台 2 285.88 571.76

2 030404035001 三孔插座

[项目特征]
1.规格:按设计要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 6 29.31 175.86

3 030404035002 空调插座

[项目特征]
1.规格:按设计要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 1 32.92 32.92

本页小计 8488



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：张家院子 第  4  页  共  4  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

4 030404019001 控制开关

[项目特征]
1.规格:按设计要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.接线

个 1 27.01 27.01

5 030411004001 照明配线 BV-2.5

[项目特征]
1.名称:照明配线
2.型号:铜芯2.5mm2
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安
装

m 100 2.94 294

6 030411004002 照明配线 BV-4

[项目特征]
1.规格:按设计要求
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安
装

m 30 3.59 107.7

本页小计 428.71

合   计 36069.37



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：张家院子 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目

本页小计

合   计



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：张家院子 第 1 页  共 30 页

注：1.此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程
    分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。
    2.此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。
    3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。
    4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“ 暂估价” 。
    5.材料应注明名称、规格、型号。

项目编码 011201001001 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 综合单价 27.25

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费

合价
定额人工费 定额

材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

AM0001
墙面、墙裙水泥砂浆
抹灰 砖墙 内墙 现
拌砂浆

100m2 0.0100 10.35 5.78 0.73 24.1 2.67 12.92 1.43 1.5 0.17 6.12 0.00 27.25

合       计 10.35 5.78 0.73 - 2.67 - 1.43 - 0.17 6.12 0.00 27.25

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      抹灰综合工 工日 0.0828 125.00 131.00 0.50 10.85

2.材 料

  （1）计价材料

      水泥32.5R kg 11.6562 0.31 0.37 0.70 4.31

      特细砂 t 0.0308 63.11 223.00 4.92 6.87



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：张家院子 第 2 页  共 30 页

      水 m3 0.0090 4.42 4.42 0.00 0.04

      水泥砂浆(特细砂)1:2.5 m3 0.0069 232.40 469.79 1.64 3.24

      水泥砂浆(特细砂)1:3 m3 0.0162 213.87 453.42 3.88 7.35

      素水泥浆 普通水泥 m3 0.0011 479.39 571.73 0.10 0.63

  （2）其他材料费

      其他材料费 元 — — 1.00 — 0.19

3.机 械

  （1）机上人工

      机上人工 工日 0.0054 120.00 120.00 0.00 0.65

  （2）燃油动力费

      电 kW· h 0.0336 0.70 0.70 0.00 0.02



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：张家院子 第 3 页  共 30 页

项目编码 011407001001 项目名称 内墙乳胶漆 计量单位 m2 综合单价 11.93

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费

合价
定额人工费 定额

材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

LE0153 内墙面乳胶漆 抹灰
面 二遍

10m2 0.1000 6.81 2.89 0.00 15.61 1.06 9.61 0.65 1.8 0.12 0.38 0.00 11.93

合       计 6.81 2.89 0.00 - 1.06 - 0.65 - 0.12 0.38 0.00 11.93

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      油漆综合工 工日 0.0545 125.00 132.00 0.38 7.19

2.材 料

  （1）计价材料

      乳胶漆 kg 0.3950 7.26 7.26 0.00 2.87

  （2）其他材料费

      其他材料费 元 — — 1.00 — 0.02



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：张家院子 第 4 页  共 30 页

3.机 械

  （1）机上人工

  （2）燃油动力费



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：张家院子 第 5 页  共 30 页

项目编码 011406003001 项目名称 抹灰面刮腻子 计量单位 m2 综合单价 8.13

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费

合价
定额人工费 定额

材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

LE0174 抹灰面刮腻子 二遍 10m2 0.1000 5.06 1.53 0.00 15.61 0.79 9.61 0.49 1.8 0.09 0.17 0.00 8.13

合       计 5.06 1.53 0.00 - 0.79 - 0.49 - 0.09 0.17 0.00 8.13

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      油漆综合工 工日 0.0405 125.00 132.00 0.28 5.35

2.材 料

  （1）计价材料

      白色硅酸盐水泥 kg 0.3000 0.75 0.37 -0.11 0.11

      滑石粉 kg 2.0000 0.30 0.30 0.00 0.60

      腻子胶 kg 0.2000 1.28 1.28 0.00 0.26



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：张家院子 第 6 页  共 30 页

  （2）其他材料费

      其他材料费 元 — — 1.00 — 0.45

3.机 械

  （1）机上人工

  （2）燃油动力费



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：张家院子 第 7 页  共 30 页

项目编码 011407001002 项目名称 乳胶漆 二遍 线条60mm以外 计量单位 m 综合单价 4.32

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费

合价
定额人工费 定额

材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

LE0163 乳胶漆二遍 线条60
mm以外

10m 0.1000 2.54 0.95 0.00 15.61 0.40 9.61 0.24 1.8 0.05 0.14 0.00 4.32

合       计 2.54 0.95 0.00 - 0.40 - 0.24 - 0.05 0.14 0.00 4.32

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      油漆综合工 工日 0.0203 125.00 132.00 0.14 2.68

2.材 料

  （1）计价材料

      乳胶漆 kg 0.1298 7.26 7.26 0.00 0.94

  （2）其他材料费

      其他材料费 元 — — 1.00 — 0.01



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：张家院子 第 8 页  共 30 页

3.机 械

  （1）机上人工

  （2）燃油动力费
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项目编码 011101001001 项目名称 水泥基自流平砂浆地面 计量单位 m2 综合单价 520.51

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费

合价
定额人工费 定额

材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

LA0041 换
水泥基自流平砂浆地
面 厚度4mm 实际厚
度(mm):150

10m2 0.1000 304.88 97.07 8.30 15.61 48.89 9.61 30.10 1.8 5.64 27.90 0.00 520.51

合       计 304.88 97.07 8.30 - 48.89 - 30.10 - 5.64 27.90 0.00 520.51

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      抹灰综合工 工日 2.4390 125.00 131.00 14.63 319.51

2.材 料

  （1）计价材料

      界面剂 kg 0.2040 2.14 2.14 0.00 0.44

      水 m3 0.0452 4.42 4.42 0.00 0.20
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      水流基自流平砂浆 m3 0.1501 300.00 388.35 13.26 58.29

  （2）其他材料费

      材料费调整 元 — — 1.00 — -0.05

      其他材料费 元 — — 1.00 — 51.45

3.机 械

  （1）机上人工

      机上人工 工日 0.0500 120.00 120.00 0.00 6.00

  （2）燃油动力费

      电 kW· h 1.0264 0.70 0.70 0.00 0.72
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项目编码 011302001001 项目名称 石膏板边吊 计量单位 m 综合单价 10.58

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费

合价
定额人工费 定额

材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

LF0015 木质装饰线条 宽度 
100mm内

10m 0.1000 3.46 5.90 0.09 15.61 0.55 9.61 0.34 1.8 0.06 0.19 0.00 10.58

合       计 3.46 5.90 0.09 - 0.55 - 0.34 - 0.06 0.19 0.00 10.58

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      木工综合工 工日 0.0277 125.00 132.00 0.19 3.66

2.材 料

  （1）计价材料

      木质装饰线 m 1.0600 5.13 5.13 0.00 5.44

  （2）其他材料费

      其他材料费 元 — — 1.00 — 0.46
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3.机 械

  （1）机上人工

  （2）燃油动力费
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项目编码 011407001003 项目名称 外墙面乳胶漆 计量单位 m2 综合单价 15

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费

合价
定额人工费 定额

材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

LE0155 外墙面乳胶漆 抹灰
面 二遍

10m2 0.1000 8.50 3.73 0.00 15.61 1.33 9.61 0.82 1.8 0.15 0.48 0.00 15.00

合       计 8.50 3.73 0.00 - 1.33 - 0.82 - 0.15 0.48 0.00 15.00

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      油漆综合工 工日 0.0680 125.00 132.00 0.48 8.98

2.材 料

  （1）计价材料

      乳胶漆 kg 0.5100 7.26 7.26 0.00 3.70

  （2）其他材料费

      其他材料费 元 — — 1.00 — 0.02
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3.机 械

  （1）机上人工

  （2）燃油动力费
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项目编码 011407001004 项目名称 外墙面乳胶漆墙裙 计量单位 m2 综合单价 15

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费

合价
定额人工费 定额

材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

LE0155 外墙面乳胶漆 抹灰
面 二遍

10m2 0.1000 8.50 3.73 0.00 15.61 1.33 9.61 0.82 1.8 0.15 0.48 0.00 15.00

合       计 8.50 3.73 0.00 - 1.33 - 0.82 - 0.15 0.48 0.00 15.00

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      油漆综合工 工日 0.0680 125.00 132.00 0.48 8.98

2.材 料

  （1）计价材料

      乳胶漆 kg 0.5100 7.26 7.26 0.00 3.70

  （2）其他材料费

      其他材料费 元 — — 1.00 — 0.02
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3.机 械

  （1）机上人工

  （2）燃油动力费
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项目编码 011406003002 项目名称 抹灰面刮成品腻子膏 计量单位 m2 综合单价 9.01

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费

合价
定额人工费 定额

材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

LE0182 抹灰面刮成品腻子膏
 防水型 二遍

10m2 0.1000 4.75 2.71 0.00 15.61 0.74 9.61 0.46 1.8 0.09 0.27 0.00 9.01

合       计 4.75 2.71 0.00 - 0.74 - 0.46 - 0.09 0.27 0.00 9.01

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      油漆综合工 工日 0.0380 125.00 132.00 0.27 5.02

2.材 料

  （1）计价材料

      腻子膏防水型 kg 2.2000 1.23 1.23 0.00 2.71

  （2）其他材料费

3.机 械

  （1）机上人工
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  （2）燃油动力费
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项目编码 030404033001 项目名称 吊扇一体LED灯 计量单位 台 综合单价 285.88

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费

合价
定额人工费 定额

材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

借CD0425 吊扇带灯 台 1.0000 48.88 3.56 0.00 38.17 18.66 27.43 13.41 2.8 1.37 0.00 0.00 285.88

合       计 48.88 3.56 0.00 - 18.66 - 13.41 - 1.37 0.00 0.00 285.88

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      电工综合工 工日 0.3910 125.00 125.00 0.00 48.88

2.材 料

  （1）计价材料

      膨胀螺栓M8 套 3.0600 0.35 0.35 0.00 1.07

      风扇吊钩 个 1.0200 1.79 1.79 0.00 1.83

      冲击钻头φ10 个 0.0210 8.21 8.21 0.00 0.17
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      铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 m 0.4100 1.20 1.20 0.00 0.49

  （2）其他材料费

3.机 械

  （1）机上人工

  （2）燃油动力费
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项目编码 030404035001 项目名称 三孔插座 计量单位 个 综合单价 29.31

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费

合价
定额人工费 定额

材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

借CD0447 暗插座安装 单相带
接地 16A以下

10套 0.1000 7.41 0.89 0.00 38.17 2.83 27.43 2.03 2.8 0.21 0.00 0.00 29.31

合       计 7.41 0.89 0.00 - 2.83 - 2.03 - 0.21 0.00 0.00 29.31

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      电工综合工 工日 0.0593 125.00 125.00 0.00 7.41

2.材 料

  （1）计价材料

      半圆头镀锌螺栓M2~5× 15~50 10套 0.2080 1.65 1.65 0.00 0.34

      铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 m 0.4580 1.20 1.20 0.00 0.55

  （2）其他材料费
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3.机 械

  （1）机上人工

  （2）燃油动力费
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项目编码 030404035002 项目名称 空调插座 计量单位 个 综合单价 32.92

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费

合价
定额人工费 定额

材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

借CD0448 暗插座安装 单相带
接地 32A以下

10套 0.1000 8.06 1.60 0.00 38.17 3.08 27.43 2.21 2.8 0.23 0.00 0.00 32.92

合       计 8.06 1.60 0.00 - 3.08 - 2.21 - 0.23 0.00 0.00 32.92

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      电工综合工 工日 0.0645 125.00 125.00 0.00 8.06

2.材 料

  （1）计价材料

      半圆头镀锌螺栓M2~5× 15~50 10套 0.2080 1.65 1.65 0.00 0.34

      电线6mm2 m 0.4580 2.74 2.74 0.00 1.25

  （2）其他材料费
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3.机 械

  （1）机上人工

  （2）燃油动力费
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项目编码 030404019001 项目名称 控制开关 计量单位 个 综合单价 27.01

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费

合价
定额人工费 定额

材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

借CD0428 照明开关 翘板暗开
关 单控三联以下

10套 0.1000 6.21 0.88 0.00 38.17 2.37 27.43 1.70 2.8 0.17 0.00 0.00 27.01

合       计 6.21 0.88 0.00 - 2.37 - 1.70 - 0.17 0.00 0.00 27.01

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      电工综合工 工日 0.0497 125.00 125.00 0.00 6.21

2.材 料

  （1）计价材料

      半圆头镀锌螺栓M2~5× 15~50 10个 0.2080 1.60 1.60 0.00 0.33

      铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 m 0.4580 1.20 1.20 0.00 0.55

  （2）其他材料费
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3.机 械

  （1）机上人工

  （2）燃油动力费
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项目编码 030411004001 项目名称 照明配线 BV-2.5 计量单位 m 综合单价 2.94

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费

合价
定额人工费 定额

材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

借CD1602
照明线路 导线截面
积(mm2以内) 铜芯2.
5

100m单线 0.0100 0.65 0.01 0.00 38.17 0.25 27.43 0.18 2.8 0.02 0.00 0.00 2.94

合       计 0.65 0.01 0.00 - 0.25 - 0.18 - 0.02 0.00 0.00 2.94

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      电工综合工 工日 0.0052 125.00 125.00 0.00 0.65

2.材 料

  （1）计价材料

      电气绝缘胶带18mm× 10m× 0.13mm 卷 0.0030 2.71 2.71 0.00 0.01

  （2）其他材料费

3.机 械
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  （1）机上人工

  （2）燃油动力费
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项目编码 030411004002 项目名称 照明配线 BV-4 计量单位 m 综合单价 3.59

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费

合价
定额人工费 定额

材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

借CD1603 照明线路 导线截面
积(mm2以内) 铜芯4

100m单线 0.0100 0.47 0.01 0.00 38.17 0.18 27.43 0.13 2.8 0.01 0.00 0.00 3.59

合       计 0.47 0.01 0.00 - 0.18 - 0.13 - 0.01 0.00 0.00 3.59

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      电工综合工 工日 0.0038 125.00 125.00 0.00 0.48

2.材 料

  （1）计价材料

      电气绝缘胶带18mm× 10m× 0.13mm 卷 0.0020 2.71 2.71 0.00 0.01

  （2）其他材料费

3.机 械

  （1）机上人工



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：张家院子 第 30 页  共 30 页

  （2）燃油动力费



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：张家院子 第  1  页  共  2  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称
计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 011707B16001 组织措施费

(分部分项人工费+
分部分项机械费+
技术措施人工费+
技术措施机械费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方机械
费-机械（爆破）
土石方人工费-机
械（爆破）土石方
机械费-人工土石
方人工费-人工土
石方技术措施人工
费-人工土石方机
械费-人工土石方
技术措施机械费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.048/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0222/费率

6.2 1224.35

2 011707001001 安全文明施工费 税前合计 3.59 4420.26

3 011707B15001 建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
分部分项机械费+
技术措施人工费+
技术措施机械费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方机械
费-机械（爆破）
土石方人工费-机
械（爆破）土石方
机械费-人工土石
方人工费-人工土
石方技术措施人工
费-人工土石方机
械费-人工土石方
技术措施机械费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆

0.42 82.94



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：张家院子 第  2  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称
计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

破）土石方机械费
+机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费)*0.002/费率
+(人工土石方人工
费+人工土石方技
术措施人工费)*0.
0019/费率

合    计 5727.55



表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：张家院子 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项 83712.46
明细详见
表-11-1

2 暂估价 项

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 --
明细详见
表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项 明细详见
表-11-3

3 计日工 项 明细详见
表-11-4

4 总承包服务费 项
明细详见
表-11-5

5 索赔与现场签证 项 明细详见
表-11-6

合    计 83712.46



表-11-1

暂列金额明细表

工程名称：张家院子 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 木桌 个 2700

木椅 个 800

木书架 个 1000

农用工具饰品 项 5000

移动脚手架 项 320

屋顶墙面漏水维修 m2 16000

手绘墙面 m2 40140

文化墙(室外） m2 17752.46

合    计 83712.46 —



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：张家院子 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土
石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土
石方规费（人）*0.082/费率

10.32 2037.96

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 12856.77

2.1 增值税 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费

9 11479.26

2.2 附加税 增值税 12 1377.51

2.3 环境保护税 按实计算

合计 14894.73



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：宋家院子 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 62625.11

1.1 A装饰工程 60432.87

1.2 安装工程 2192.24

2 措施项目费 6001

2.1 其中：安全文明施工费 3704.11

3 其他项目费 34676.04

4 规费 3580.65 －

5 税金 10773.78 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 117,656.58



表-08

措施项目汇总表

工程名称：宋家院子 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目

2 施工组织措施项目 6001

2.1 其中：安全文明施工费 3704.11

2.2 建设工程竣工档案编制费 145.72

措施项目费合计=1+2 6001



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：宋家院子 第  1  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

A 装饰工程

1 011201001001 墙面一般抹灰

[项目特征]
1.墙体类型:按设计要求
2.面层厚度、砂浆配合比:按设计要求
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 84 27.25 2289

2 011407001001 内墙乳胶漆

[项目特征]
1.基层类型:按设计要求
2.涂料品种、喷刷遍数:按设计要求
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料 二遍

m2 84.4 11.93 1006.89

3 011406003001 抹灰面刮腻子

[项目特征]
1.基层类型:按设计要求
2.刮腻子遍数:按设计要求
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子 二遍

m2 84.4 8.13 686.17

4 011407001002
乳胶漆 二遍 线条60mm以
外

[项目特征]
1.基层类型:按设计要求
2.涂料品种、喷刷遍数:2遍
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m 50.6 4.32 218.59

本页小计 4200.65



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：宋家院子 第  2  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

5 011101001001 水泥基自流平砂浆地面

[项目特征]
1.面层做法要求:按设计要求
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.抹面层
4.材料运输

m2 90.7 520.51 47210.26

6 011302001001 石膏板边吊

[项目特征]
1.基层材料种类、规格:按设计要求
2.面层材料品种、规格:按设计要求
[工作内容]
1.基层清理、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料

m 19.6 10.58 207.37

7 011201001002 墙面一般抹灰

[项目特征]
1.底层厚度、砂浆配合比:按设计要求
2.面层厚度、砂浆配合比:按设计要求
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 68 35.75 2431

本页小计 49848.63



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：宋家院子 第  3  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

8 011407001003 外墙面乳胶漆

[项目特征]
1.基层类型:按设计要求
2.涂料品种、喷刷遍数:按设计要求
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 100 15 1500

9 011407001004 外墙面乳胶漆墙裙

[项目特征]
1.基层类型:按设计要求
2.涂料品种、喷刷遍数:按设计要求
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 22 15 330

10 011406003002 抹灰面刮成品腻子膏

[项目特征]
1.基层类型:按设计要求
2.刮腻子遍数:按设计要求
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子

m2 122 9.01 1099.22

11 010401005001 砖墙

[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:按设计要
求
2.砂浆强度等级、配合比:按设计要求
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.刮缝
4.砖压顶砌筑
5.材料运输

m3 5.9 515.8 3043.22

本页小计 5972.44



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：宋家院子 第  4  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

12 010901001001 中式琉璃瓦

[项目特征]
1.瓦品种、规格:按设计要求
2.粘结层砂浆的配合比:按设计要求
[工作内容]
1.砂浆制作、运输、摊铺、养护
2.安瓦、作瓦脊

m2 15 27.41 411.15

安装工程

1 030404033001 吊扇一体LED灯

[项目特征]
1.规格:按设计要求
[工作内容]
1.本体安装
2.调速开关安装

台 4 285.88 1143.52

2 030404035001 三孔插座

[项目特征]
1.规格:按设计要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 10 29.31 293.1

3 030404035002 空调插座

[项目特征]
1.规格:按设计要求
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 1 32.92 32.92

4 030404019001 控制开关

[项目特征]
1.规格:按设计要求
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.接线

个 2 13.5 27

本页小计 1907.69



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：宋家院子 第  5  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

5 030411004001 照明配线 BV-2.5

[项目特征]
1.名称:照明配线
2.型号:铜芯2.5mm2
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安
装

m 200 2.94 588

6 030411004002 照明配线 BV-4

[工作内容]
1.配线
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安
装

m 30 3.59 107.7

本页小计 695.7

合   计 62625.11



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：宋家院子 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目

本页小计

合   计



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：宋家院子 第 1 页  共 36 页

注：1.此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程
    分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。
    2.此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。
    3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。
    4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“ 暂估价” 。
    5.材料应注明名称、规格、型号。

项目编码 011201001001 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 综合单价 27.25

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费

合价
定额人工费 定额

材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

AM0001
墙面、墙裙水泥砂浆
抹灰 砖墙 内墙 现
拌砂浆

100m2 0.0100 10.35 5.78 0.73 24.1 2.67 12.92 1.43 1.5 0.17 6.12 0.00 27.25

合       计 10.35 5.78 0.73 - 2.67 - 1.43 - 0.17 6.12 0.00 27.25

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      抹灰综合工 工日 0.0828 125.00 131.00 0.50 10.85

2.材 料

  （1）计价材料

      水泥32.5R kg 11.6562 0.31 0.37 0.70 4.31

      特细砂 t 0.0308 63.11 223.00 4.92 6.87



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：宋家院子 第 2 页  共 36 页

      水 m3 0.0090 4.42 4.42 0.00 0.04

      水泥砂浆(特细砂)1:2.5 m3 0.0069 232.40 469.79 1.64 3.24

      水泥砂浆(特细砂)1:3 m3 0.0162 213.87 453.42 3.88 7.35

      素水泥浆 普通水泥 m3 0.0011 479.39 571.73 0.10 0.63

  （2）其他材料费

      其他材料费 元 — — 1.00 — 0.19

3.机 械

  （1）机上人工

      机上人工 工日 0.0054 120.00 120.00 0.00 0.65

  （2）燃油动力费

      电 kW· h 0.0336 0.70 0.70 0.00 0.02



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：宋家院子 第 3 页  共 36 页

项目编码 011407001001 项目名称 内墙乳胶漆 计量单位 m2 综合单价 11.93

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费

合价
定额人工费 定额

材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

LE0153 内墙面乳胶漆 抹灰
面 二遍

10m2 0.1000 6.81 2.89 0.00 15.61 1.06 9.61 0.65 1.8 0.12 0.38 0.00 11.93

合       计 6.81 2.89 0.00 - 1.06 - 0.65 - 0.12 0.38 0.00 11.93

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      油漆综合工 工日 0.0545 125.00 132.00 0.38 7.19

2.材 料

  （1）计价材料

      乳胶漆 kg 0.3950 7.26 7.26 0.00 2.87

  （2）其他材料费

      其他材料费 元 — — 1.00 — 0.02
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3.机 械

  （1）机上人工

  （2）燃油动力费
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项目编码 011406003001 项目名称 抹灰面刮腻子 计量单位 m2 综合单价 8.13

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费

合价
定额人工费 定额

材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

LE0174 抹灰面刮腻子 二遍 10m2 0.1000 5.06 1.53 0.00 15.61 0.79 9.61 0.49 1.8 0.09 0.17 0.00 8.13

合       计 5.06 1.53 0.00 - 0.79 - 0.49 - 0.09 0.17 0.00 8.13

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      油漆综合工 工日 0.0405 125.00 132.00 0.28 5.35

2.材 料

  （1）计价材料

      白色硅酸盐水泥 kg 0.3000 0.75 0.37 -0.11 0.11

      滑石粉 kg 2.0000 0.30 0.30 0.00 0.60

      腻子胶 kg 0.2000 1.28 1.28 0.00 0.26
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  （2）其他材料费

      其他材料费 元 — — 1.00 — 0.45

3.机 械

  （1）机上人工

  （2）燃油动力费
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项目编码 011407001002 项目名称 乳胶漆 二遍 线条60mm以外 计量单位 m 综合单价 4.32

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费

合价
定额人工费 定额

材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

LE0163 乳胶漆二遍 线条60
mm以外

10m 0.1000 2.54 0.95 0.00 15.61 0.40 9.61 0.24 1.8 0.05 0.14 0.00 4.32

合       计 2.54 0.95 0.00 - 0.40 - 0.24 - 0.05 0.14 0.00 4.32

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      油漆综合工 工日 0.0203 125.00 132.00 0.14 2.68

2.材 料

  （1）计价材料

      乳胶漆 kg 0.1298 7.26 7.26 0.00 0.94

  （2）其他材料费

      其他材料费 元 — — 1.00 — 0.01



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：宋家院子 第 8 页  共 36 页

3.机 械

  （1）机上人工

  （2）燃油动力费
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项目编码 011101001001 项目名称 水泥基自流平砂浆地面 计量单位 m2 综合单价 520.51

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费

合价
定额人工费 定额

材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

LA0041 换
水泥基自流平砂浆地
面 厚度4mm 实际厚
度(mm):150

10m2 0.1000 304.88 97.07 8.30 15.61 48.89 9.61 30.10 1.8 5.64 27.90 0.00 520.51

合       计 304.88 97.07 8.30 - 48.89 - 30.10 - 5.64 27.90 0.00 520.51

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      抹灰综合工 工日 2.4390 125.00 131.00 14.63 319.51

2.材 料

  （1）计价材料

      界面剂 kg 0.2040 2.14 2.14 0.00 0.44

      水 m3 0.0452 4.42 4.42 0.00 0.20
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      水流基自流平砂浆 m3 0.1501 300.00 388.35 13.26 58.29

  （2）其他材料费

      材料费调整 元 — — 1.00 — -0.05

      其他材料费 元 — — 1.00 — 51.45

3.机 械

  （1）机上人工

      机上人工 工日 0.0500 120.00 120.00 0.00 6.00

  （2）燃油动力费

      电 kW· h 1.0264 0.70 0.70 0.00 0.72
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项目编码 011302001001 项目名称 石膏板边吊 计量单位 m 综合单价 10.58

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费

合价
定额人工费 定额

材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

LF0015 木质装饰线条 宽度 
100mm内

10m 0.1000 3.46 5.90 0.09 15.61 0.55 9.61 0.34 1.8 0.06 0.19 0.00 10.58

合       计 3.46 5.90 0.09 - 0.55 - 0.34 - 0.06 0.19 0.00 10.58

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      木工综合工 工日 0.0277 125.00 132.00 0.19 3.66

2.材 料

  （1）计价材料

      木质装饰线 m 1.0600 5.13 5.13 0.00 5.44

  （2）其他材料费

      其他材料费 元 — — 1.00 — 0.46
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3.机 械

  （1）机上人工

  （2）燃油动力费
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项目编码 011201001002 项目名称 墙面一般抹灰 计量单位 m2 综合单价 35.75

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费

合价
定额人工费 定额

材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

AM0004
墙面、墙裙水泥砂浆
抹灰 砖墙 外墙 现
拌砂浆

100m2 0.0100 16.28 5.78 0.73 24.1 4.10 12.92 2.20 1.5 0.26 6.40 0.00 35.75

合       计 16.28 5.78 0.73 - 4.10 - 2.20 - 0.26 6.40 0.00 35.75

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      抹灰综合工 工日 0.1303 125.00 131.00 0.78 17.07

2.材 料

  （1）计价材料

      水泥32.5R kg 11.6562 0.31 0.37 0.70 4.31

      特细砂 t 0.0308 63.11 223.00 4.92 6.87
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      水 m3 0.0090 4.42 4.42 0.00 0.04

      水泥砂浆(特细砂)1:2.5 m3 0.0069 232.40 469.79 1.64 3.24

      水泥砂浆(特细砂)1:3 m3 0.0162 213.87 453.42 3.88 7.35

      素水泥浆 普通水泥 m3 0.0011 479.39 571.73 0.10 0.63

  （2）其他材料费

      其他材料费 元 — — 1.00 — 0.19

3.机 械

  （1）机上人工

      机上人工 工日 0.0054 120.00 120.00 0.00 0.65

  （2）燃油动力费

      电 kW· h 0.0336 0.70 0.70 0.00 0.02
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项目编码 011407001003 项目名称 外墙面乳胶漆 计量单位 m2 综合单价 15

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费

合价
定额人工费 定额

材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

LE0155 外墙面乳胶漆 抹灰
面 二遍

10m2 0.1000 8.50 3.73 0.00 15.61 1.33 9.61 0.82 1.8 0.15 0.48 0.00 15.00

合       计 8.50 3.73 0.00 - 1.33 - 0.82 - 0.15 0.48 0.00 15.00

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      油漆综合工 工日 0.0680 125.00 132.00 0.48 8.98

2.材 料

  （1）计价材料

      乳胶漆 kg 0.5100 7.26 7.26 0.00 3.70

  （2）其他材料费

      其他材料费 元 — — 1.00 — 0.02
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3.机 械

  （1）机上人工

  （2）燃油动力费
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项目编码 011407001004 项目名称 外墙面乳胶漆墙裙 计量单位 m2 综合单价 15

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费

合价
定额人工费 定额

材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

LE0155 外墙面乳胶漆 抹灰
面 二遍

10m2 0.1000 8.50 3.73 0.00 15.61 1.33 9.61 0.82 1.8 0.15 0.48 0.00 15.00

合       计 8.50 3.73 0.00 - 1.33 - 0.82 - 0.15 0.48 0.00 15.00

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      油漆综合工 工日 0.0680 125.00 132.00 0.48 8.98

2.材 料

  （1）计价材料

      乳胶漆 kg 0.5100 7.26 7.26 0.00 3.70

  （2）其他材料费

      其他材料费 元 — — 1.00 — 0.02
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3.机 械

  （1）机上人工

  （2）燃油动力费
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项目编码 011406003002 项目名称 抹灰面刮成品腻子膏 计量单位 m2 综合单价 9.01

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费

合价
定额人工费 定额

材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

LE0182 抹灰面刮成品腻子膏
 防水型 二遍

10m2 0.1000 4.75 2.71 0.00 15.61 0.74 9.61 0.46 1.8 0.09 0.27 0.00 9.01

合       计 4.75 2.71 0.00 - 0.74 - 0.46 - 0.09 0.27 0.00 9.01

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      油漆综合工 工日 0.0380 125.00 132.00 0.27 5.02

2.材 料

  （1）计价材料

      腻子膏防水型 kg 2.2000 1.23 1.23 0.00 2.71

  （2）其他材料费

3.机 械

  （1）机上人工
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  （2）燃油动力费
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项目编码 010401005001 项目名称 砖墙 计量单位 m3 综合单价 515.8

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费

合价
定额人工费 定额

材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

AD0020 240砖墙 水泥砂浆 
现拌砂浆M5

10m3 0.1000 132.63 268.30 7.13 24.1 33.68 12.92 18.06 1.5 2.10 53.91 0.00 515.80

合       计 132.63 268.30 7.13 - 33.68 - 18.06 - 2.10 53.91 0.00 515.80

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      砌筑综合工 工日 1.1533 115.00 115.00 0.00 132.63

2.材 料

  （1）计价材料

      水泥32.5R kg 72.6282 0.31 0.37 4.36 26.87

      特细砂 t 0.3099 63.11 223.00 49.55 69.11

      水 m3 0.1867 4.42 4.42 0.00 0.83
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      标准砖240× 115× 53 千块 0.5337 422.33 422.33 0.00 225.40

      水泥砂浆(特细砂)稠度70~90mm M5 m3 0.2313 183.45 416.54 53.91 96.35

  （2）其他材料费

3.机 械

  （1）机上人工

      机上人工 工日 0.0528 120.00 120.00 0.00 6.34

  （2）燃油动力费

      电 kW· h 0.3272 0.70 0.70 0.00 0.23
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项目编码 010901001001 项目名称 中式琉璃瓦 计量单位 m2 综合单价 27.41

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费

合价
定额人工费 定额

材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

AJ0001 玻璃钢瓦 钢檩上 100m2 0.0100 8.93 14.62 0.00 24.1 2.15 12.92 1.15 1.5 0.13 0.43 0.00 27.41

合       计 8.93 14.62 0.00 - 2.15 - 1.15 - 0.13 0.43 0.00 27.41

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      抹灰综合工 工日 0.0714 125.00 131.00 0.43 9.35

2.材 料

  （1）计价材料

      玻璃钢瓦1800× 740× 10 块 1.1130 11.11 11.11 0.00 12.37

      玻璃钢脊瓦 块 0.1370 11.11 11.11 0.00 1.52

  （2）其他材料费
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      其他材料费 元 — — 1.00 — 0.73

3.机 械

  （1）机上人工

  （2）燃油动力费
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项目编码 030404033001 项目名称 吊扇一体LED灯 计量单位 台 综合单价 285.88

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费

合价
定额人工费 定额

材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

借CD0425 吊扇带灯 台 1.0000 48.88 3.56 0.00 38.17 18.66 27.43 13.41 2.8 1.37 0.00 0.00 285.88

合       计 48.88 3.56 0.00 - 18.66 - 13.41 - 1.37 0.00 0.00 285.88

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      电工综合工 工日 0.3910 125.00 125.00 0.00 48.88

2.材 料

  （1）计价材料

      膨胀螺栓M8 套 3.0600 0.35 0.35 0.00 1.07

      风扇吊钩 个 1.0200 1.79 1.79 0.00 1.83

      冲击钻头φ10 个 0.0210 8.21 8.21 0.00 0.17



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：宋家院子 第 26 页  共 36 页

      铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 m 0.4100 1.20 1.20 0.00 0.49

  （2）其他材料费

3.机 械

  （1）机上人工

  （2）燃油动力费



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：宋家院子 第 27 页  共 36 页

项目编码 030404035001 项目名称 三孔插座 计量单位 个 综合单价 29.31

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费

合价
定额人工费 定额

材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

借CD0447 暗插座安装 单相带
接地 16A以下

10套 0.1000 7.41 0.89 0.00 38.17 2.83 27.43 2.03 2.8 0.21 0.00 0.00 29.31

合       计 7.41 0.89 0.00 - 2.83 - 2.03 - 0.21 0.00 0.00 29.31

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      电工综合工 工日 0.0593 125.00 125.00 0.00 7.41

2.材 料

  （1）计价材料

      半圆头镀锌螺栓M2~5× 15~50 10套 0.2080 1.65 1.65 0.00 0.34

      铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 m 0.4580 1.20 1.20 0.00 0.55

  （2）其他材料费



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：宋家院子 第 28 页  共 36 页

3.机 械

  （1）机上人工

  （2）燃油动力费



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：宋家院子 第 29 页  共 36 页

项目编码 030404035002 项目名称 空调插座 计量单位 个 综合单价 32.92

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费

合价
定额人工费 定额

材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

借CD0448 暗插座安装 单相带
接地 32A以下

10套 0.1000 8.06 1.60 0.00 38.17 3.08 27.43 2.21 2.8 0.23 0.00 0.00 32.92

合       计 8.06 1.60 0.00 - 3.08 - 2.21 - 0.23 0.00 0.00 32.92

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      电工综合工 工日 0.0645 125.00 125.00 0.00 8.06

2.材 料

  （1）计价材料

      半圆头镀锌螺栓M2~5× 15~50 10套 0.2080 1.65 1.65 0.00 0.34

      电线6mm2 m 0.4580 2.74 2.74 0.00 1.25

  （2）其他材料费



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：宋家院子 第 30 页  共 36 页

3.机 械

  （1）机上人工

  （2）燃油动力费



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：宋家院子 第 31 页  共 36 页

项目编码 030404019001 项目名称 控制开关 计量单位 个 综合单价 13.5

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费

合价
定额人工费 定额

材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

借CD0428 照明开关 翘板暗开
关 单控三联以下

10套 0.0500 3.11 0.44 0.00 38.17 1.19 27.43 0.85 2.8 0.09 0.00 0.00 13.50

合       计 3.11 0.44 0.00 - 1.19 - 0.85 - 0.09 0.00 0.00 13.50

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      电工综合工 工日 0.0249 125.00 125.00 0.00 3.11

2.材 料

  （1）计价材料

      半圆头镀锌螺栓M2~5× 15~50 10个 0.1040 1.60 1.60 0.00 0.17

      铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 m 0.2290 1.20 1.20 0.00 0.27

  （2）其他材料费



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：宋家院子 第 32 页  共 36 页

3.机 械

  （1）机上人工

  （2）燃油动力费



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：宋家院子 第 33 页  共 36 页

项目编码 030411004001 项目名称 照明配线 BV-2.5 计量单位 m 综合单价 2.94

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费

合价
定额人工费 定额

材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

借CD1602
照明线路 导线截面
积(mm2以内) 铜芯2.
5

100m单线 0.0100 0.65 0.01 0.00 38.17 0.25 27.43 0.18 2.8 0.02 0.00 0.00 2.94

合       计 0.65 0.01 0.00 - 0.25 - 0.18 - 0.02 0.00 0.00 2.94

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      电工综合工 工日 0.0052 125.00 125.00 0.00 0.65

2.材 料

  （1）计价材料

      电气绝缘胶带18mm× 10m× 0.13mm 卷 0.0030 2.71 2.71 0.00 0.01

  （2）其他材料费

3.机 械



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：宋家院子 第 34 页  共 36 页

  （1）机上人工

  （2）燃油动力费



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：宋家院子 第 35 页  共 36 页

项目编码 030411004002 项目名称 照明配线 BV-4 计量单位 m 综合单价 3.59

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费

合价
定额人工费 定额

材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

借CD1603 照明线路 导线截面
积(mm2以内) 铜芯4

100m单线 0.0100 0.47 0.01 0.00 38.17 0.18 27.43 0.13 2.8 0.01 0.00 0.00 3.59

合       计 0.47 0.01 0.00 - 0.18 - 0.13 - 0.01 0.00 0.00 3.59

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      电工综合工 工日 0.0038 125.00 125.00 0.00 0.48

2.材 料

  （1）计价材料

      电气绝缘胶带18mm× 10m× 0.13mm 卷 0.0020 2.71 2.71 0.00 0.01

  （2）其他材料费

3.机 械

  （1）机上人工



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：宋家院子 第 36 页  共 36 页

  （2）燃油动力费



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：宋家院子 第  1  页  共  2  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称
计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 011707B16001 组织措施费

(分部分项人工费+
分部分项机械费+
技术措施人工费+
技术措施机械费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方机械
费-机械（爆破）
土石方人工费-机
械（爆破）土石方
机械费-人工土石
方人工费-人工土
石方技术措施人工
费-人工土石方机
械费-人工土石方
技术措施机械费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.048/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0222/费率

6.2 2151.17

2 011707001001 安全文明施工费 税前合计 3.59 3704.11

3 011707B15001 建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
分部分项机械费+
技术措施人工费+
技术措施机械费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方机械
费-机械（爆破）
土石方人工费-机
械（爆破）土石方
机械费-人工土石
方人工费-人工土
石方技术措施人工
费-人工土石方机
械费-人工土石方
技术措施机械费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆

0.42 145.72



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：宋家院子 第  2  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称
计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

破）土石方机械费
+机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费)*0.002/费率
+(人工土石方人工
费+人工土石方技
术措施人工费)*0.
0019/费率

合    计 6001



表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：宋家院子 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项 34676.04
明细详见
表-11-1

2 暂估价 项

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 --
明细详见
表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项 明细详见
表-11-3

3 计日工 项 明细详见
表-11-4

4 总承包服务费 项
明细详见
表-11-5

5 索赔与现场签证 项 明细详见
表-11-6

合    计 34676.04



表-11-1

暂列金额明细表

工程名称：宋家院子 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 木桌 个 5400

2 木椅 个 1600

3 木书架 个 1000

4 文化墙（室外） m2 20789.04

5 文化墙（室内） m2 5467

6 移动脚手架 项 320

7 套装门 套 100

合    计 34676.04 —



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：宋家院子 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土
石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土
石方规费（人）*0.082/费率

10.32 3580.65

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 10773.78

2.1 增值税 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费

9 9619.45

2.2 附加税 增值税 12 1154.33

2.3 环境保护税 按实计算

合计 14354.43



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：肖家院子 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 10646.18

1.1 A装饰工程 10646.18

2 措施项目费 1665.91

2.1 其中：安全文明施工费 1276.97

3 其他项目费 23928.79

4 规费 606.31 －

5 税金 3714.2 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 40,561.39



表-08

措施项目汇总表

工程名称：肖家院子 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目

2 施工组织措施项目 1665.91

2.1 其中：安全文明施工费 1276.97

2.2 建设工程竣工档案编制费 24.68

措施项目费合计=1+2 1665.91



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：肖家院子 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

A 装饰工程

1 011407001001 外墙面乳胶漆

[项目特征]
1.基层类型:按设计要求
2.涂料品种、喷刷遍数:按设计要求
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 373.79 15 5606.85

2 011407001002 外墙面乳胶漆墙裙

[项目特征]
1.基层类型:按设计要求
2.涂料品种、喷刷遍数:按设计要求
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 69.62 15 1044.3

3 011406003001 抹灰面刮成品腻子膏

[项目特征]
1.腻子种类:按设计要求
2.刮腻子遍数:按设计要求
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子

m2 443.4 9.01 3995.03

本页小计 10646.18

合   计 10646.18



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：肖家院子 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目

本页小计

合   计



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：肖家院子 第 1 页  共 6 页

注：1.此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程
    分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。
    2.此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。
    3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。
    4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“ 暂估价” 。
    5.材料应注明名称、规格、型号。

项目编码 011407001001 项目名称 外墙面乳胶漆 计量单位 m2 综合单价 15

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费

合价
定额人工费 定额

材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

LE0155 外墙面乳胶漆 抹灰
面 二遍

10m2 0.1000 8.50 3.73 0.00 15.61 1.33 9.61 0.82 1.8 0.15 0.48 0.00 15.00

合       计 8.50 3.73 0.00 - 1.33 - 0.82 - 0.15 0.48 0.00 15.00

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      油漆综合工 工日 0.0680 125.00 132.00 0.48 8.98

2.材 料

  （1）计价材料

      乳胶漆 kg 0.5100 7.26 7.26 0.00 3.70

  （2）其他材料费

      其他材料费 元 — — 1.00 — 0.02
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分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
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3.机 械

  （1）机上人工

  （2）燃油动力费



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：肖家院子 第 3 页  共 6 页

项目编码 011407001002 项目名称 外墙面乳胶漆墙裙 计量单位 m2 综合单价 15

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费

合价
定额人工费 定额

材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

LE0155 外墙面乳胶漆 抹灰
面 二遍

10m2 0.1000 8.50 3.73 0.00 15.61 1.33 9.61 0.82 1.8 0.15 0.48 0.00 15.00

合       计 8.50 3.73 0.00 - 1.33 - 0.82 - 0.15 0.48 0.00 15.00

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      油漆综合工 工日 0.0680 125.00 132.00 0.48 8.98

2.材 料

  （1）计价材料

      乳胶漆 kg 0.5100 7.26 7.26 0.00 3.70

  （2）其他材料费

      其他材料费 元 — — 1.00 — 0.02
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分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
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3.机 械

  （1）机上人工

  （2）燃油动力费



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：肖家院子 第 5 页  共 6 页

项目编码 011406003001 项目名称 抹灰面刮成品腻子膏 计量单位 m2 综合单价 9.01

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价
差

其他风险
费

合价
定额人工费 定额

材料费

定额施工
机具使用

费
企业管理费 利润 一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率
（%）

（1+3）
× (4)

费率
（%）

（1+3）
× (6)

费率
（%）

（1+3）
× (8)

1+2+3+5+7+9
+10+11

LE0182 抹灰面刮成品腻子膏
 防水型 二遍

10m2 0.1000 4.75 2.71 0.00 15.61 0.74 9.61 0.46 1.8 0.09 0.27 0.00 9.01

合       计 4.75 2.71 0.00 - 0.74 - 0.46 - 0.09 0.27 0.00 9.01

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      油漆综合工 工日 0.0380 125.00 132.00 0.27 5.02

2.材 料

  （1）计价材料

      腻子膏防水型 kg 2.2000 1.23 1.23 0.00 2.71

  （2）其他材料费

3.机 械

  （1）机上人工
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分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
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  （2）燃油动力费



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：肖家院子 第  1  页  共  2  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称
计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 011707B16001 组织措施费

(分部分项人工费+
分部分项机械费+
技术措施人工费+
技术措施机械费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方机械
费-机械（爆破）
土石方人工费-机
械（爆破）土石方
机械费-人工土石
方人工费-人工土
石方技术措施人工
费-人工土石方机
械费-人工土石方
技术措施机械费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.048/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0222/费率

6.2 364.26

2 011707001001 安全文明施工费 税前合计 3.59 1276.97

3 011707B15001 建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
分部分项机械费+
技术措施人工费+
技术措施机械费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方机械
费-机械（爆破）
土石方人工费-机
械（爆破）土石方
机械费-人工土石
方人工费-人工土
石方技术措施人工
费-人工土石方机
械费-人工土石方
技术措施机械费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆

0.42 24.68



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：肖家院子 第  2  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称
计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

破）土石方机械费
+机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费)*0.002/费率
+(人工土石方人工
费+人工土石方技
术措施人工费)*0.
0019/费率

合    计 1665.91



表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：肖家院子 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项 23928.79
明细详见
表-11-1

2 暂估价 项

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 --
明细详见
表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项 明细详见
表-11-3

3 计日工 项 明细详见
表-11-4

4 总承包服务费 项
明细详见
表-11-5

5 索赔与现场签证 项 明细详见
表-11-6

合    计 23928.79



表-11-1

暂列金额明细表

工程名称：肖家院子 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 文化墙（室外） m2 22608.79

2 移动脚手架 项 320

3 套装门 套 1000

合    计 23928.79 —



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：肖家院子 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土
石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土
石方规费（人）*0.082/费率

10.32 606.31

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 3714.2

2.1 增值税 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费

9 3316.25

2.2 附加税 增值税 12 397.95

2.3 环境保护税 按实计算

合计 4320.51
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